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1.1

1.2
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O objeto do presente PROJETO BASICO é a contratacdo de sociedade
empresaria, especializada na area de construcao civil, habilitada a executar
obra de construcdo da nova sede do Ministério Plblico do Estado do Rio de
Janeiro, em Teresdpolis, situada na rua Pard, n? 277 - Agrides, Teresdpolis /
R}, conforme especificado detalhadamente nos ANEXQOS descritos no item 4.

s

O imével a ser construido é composto por 08 pavimentos, mais subsolo
técnico, totalizando area construida aproximada de 3.900 m2.

2. JUSTIFICATIVA

2.2

O presente Projeto Bésico justifica-se pelo fato de o Ministério Publico do
Estado do Rio de Janeiro (MPR]}) necessitar proporcionar melhores condicdes
fisicas e ambientais para o CRAAI e as Promotorias de Justica de Teresépolis,
possibilitando a concentracdo destes em sede prépria, permitindo a expanséo
do Parquet.

Desta forma, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de Arquitetura e Engenharia para desenvolvimento das
atividades elencadas neste Projeto Basico, atendendo assim, ao disposto no
art. 79 da Lei 8.666/93.

3. REGIME DE EXECUCAOQ, VALOR E PRAZO

3.1

Regime de Execucao:

3.1.1 A CONTRATADA deverd executar todo o servico necessario e obrigatério para a perfeita

realizacdo do objeto contratado em regime de “empreitada por prego unitario”,

responsabilizando-se pelo fornecimento e custos referentes a mao de obra, material,

equipamentos, insumos, impostos e taxas, tudo em conformidade com as condicdes

estabelecidas neste Projeto Basico e seus Anexos.

3.2 Valor:

3.2.1 A estimativa do valor para a contratacdo tomou por base prioritdria os Boletins da

Empresa

de Obras Publicas - EMOP. Para os custos unitarios ndo constantes na base

EMOP, foram adotados prioritariamente as fontes oficiais Sistema de Custos de Obras
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(5CO0), do Municipio do Rio de janeiro e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil (SINAPI), da Caixa Econémica Federal (CAIXA). Ainda para
aqueles precos nao encontrados em fontes oficiais de outros entes da Administracdo
Publica, adotou-se fontes privadas, como as Tabelas de Composicoes de Precos para
Orcamentos, da Editora PiNI, e o Informativo SBC.

3.2.2 Para servicos ou insumos nao constantes nas fontes ja citadas, foram realizadas

pesquisas de mercado e consultas as Atas e contratacdes similares.

3.2.3 A metodologia de estimativa de precos respeitou o previsto no Decreto Estadual N°
46.642 de 17 de abril de 2019, observadas as disposicdes do Capitulo IV.

3.2.4 O valor orcado para a execucdo do objeto descrito neste PROJETO BASICO estd
expresso no ANEXO XVI - Orcamento.

3.3 Prazo:

3.3.1 O inicio da execucio do objeto deste PROJETO BASICO se dara na data determinada no
Termo de Inicio dos Servicos que sera entregue pela equipe de fiscalizacdo do MPR].

3.3.2 O prazo para execucao sera conforme apresentado no ANEXO XVII - Cronograma.

3.3.3 A empresa vencedora do certame deverd seguir o Cronograma Fisico-Financeiro que
esta detalhado no ANEXO XVII.

4. DESCRICAO DO SERVICO

4.1 A empresa vencedora do certame se obrigard por contrato a executar a
construcdo da edificacdo que abrigard a nova sede do MPRJ, conforme
caracteristicas expostas resumidamente abaixo e cuja descricdo completa
encontra-se nos ANEXOS listados em seguida:

4.2 A edificacdo terd 08 pavimentos mais um subsolo técnico e o barrilete, onde
ao todo apresenta aproximadamente 3.898,26m?2 de area construida total. Os
pavimentos abrigam em sua maioria escritdrios e areas de uso comum, tendo
duas varandas técnicas descobertas no quarto e oitavo pavimentos. A
garagem se encontra no segundo pavimento, porém a edificacdo dispde de
duas vagas no primeiro pavimento, ac lado do acesso a rampa de entrada do
estacionamento. Além dos demais servicos de arquitetura e instalacbes
prediais comuns ao tipo de edificacdo, a contratada devera apresentar os
projetos executivos complementares solicitados nos memoriais, para o
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prosseguimento das atividades a que fazem referéncia e o “As Built” apés a
execucao dos servicos.

4.2.1 ANEXO!I-MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA;
4.2.2 ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS;
4.2.3 ANEXO Ill - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. ELETRICAS;
4.2.4 ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE SPDA,;

4.2.5 ANEXO V - PROJETOS EXECUTIVOS DE DETECCAO DE INCENDIO;

4.2.6 ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE AUDIO E VIDEO;
4.2.7 ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. DE LOGICA;

4.2.8 ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANCA
PATRIMONIAL - CFTV E ALARME;

4.2.9 ANEXO IX - MEMORIAIS E PROJETOS EXECUTIVOS DE CLIMATIZACAO;
4.2.10 ANEXO X — MEMORIAIS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. HIDROSSANITARIAS;
4.2.11 ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPERMEABILIZACAO;

4.2.12 ANEXO X!l - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO;

4.2.13 ANEXO Xl - MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA;

4.2.14 ANEXO XIV - CRITERIOS PARA APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
TECNICOS;

4.2.15 ANEXO XV - MANUAL DE COMUNICACAO VISUAL APLICADA A ARQUITETURA;
4.2.16 ANEXO XVI - ORCAMENTO;

4.2.17 ANEXO XVII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

4.2.18 ANEXO XVl - SEGURANCA DO TRABALHO;

4.2.19 ANEXO XIX - PLANEJAMENTO;

4.2.20 ANEXO XX - SUSTENTABILIDADE.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro

D D SEA Rua Rodrigo Silva, n2 26, 202 Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

["RET[IRIA DE UHRAS CEP 20011-902 - Telefone: (21) 2215-9262

MpRJ E-mail: sea.do@mprj.mp.br



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5. QUALIFICACAO TECNICA

-

5.1

Para fins de habilitacdo no certame, a Licitante deverd apresentar os
seguintes documentos, com vistas a comprovar sua qualificacdo técnica para

execucao do objeto do contrato:

5.1.1 Certidao de Registro efou inscricac junto ao Conselho Regional de Arquitetura e

5.1.2

Urbanismo - CAU e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do Estado

em que for sediada;

Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverd comprovar

que a empresa possui aptiddo para a realizacdo de servicos sendo vedada a soma dos

diferentes atestados para fins de apresentacdo, em razdo da necessidade de

comprovacao de expertise na execucao de obras deste porte:

5.1.2.1 b.1) Construcdo de edificacdo com, no minimo, 1.950m2 (mil novecentos e

5.

wn

[

wn

wn

wn

1.2.2

123

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

cinquenta metros quadrados) de area construida;

b.2) Execucdo de, no minimo, 1.687m (mil seiscentos e oitenta e sete metros)
de estaca hélice;

b.3) Montagem de painéis e execucao de, no minimo, 1.238m?2 (mil duzentos e
trinta e oito metros quadrados) de laje alveolar;

b.4) Execucdo de estruturas em concreto armado, em edificacdes, com, no

minimo, 711m3 (setecentos e onze metros clUbicos);

b.5) Execucdo de instalacdes elétricas e hidrdulicas em edificacdo similar as
edificacbes destinadas a ocupacao/uso de escritérios administrativos ou
técnicos, com area minima construida de 1.950m? (mil novecentos e cinquenta
metros quadrados);

b.6) Execucdo de instalacbes de sistema de climatizacdo em edificacdo similar
as edificacBes destinadas a ocupacao/uso de escritérios administrativos ou
técnicos, com area minima construida de 1.950m? {mil novecentos e cinquenta

metros quadrados);

b.7) Execucdo de, no minimo, 863m? (oitocentos e sessenta e trés metros
quadrados) de piso elevado;
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.1.2.8 b.8) Elaboracdo de projeto executivo e dimensionamento de sistema de

5

rebaixamento de lencol fredtico em &rea minima de 314m? {trezentos e

quatorze metros quadrados);

.1.2.9 b.9) Elaboracdo de projeto executivo de escoramento metédlico com volume

&

minimo de 2.061m?3 (dois mil e sessenta e um metros cubicos).

5.1.3 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo do licitante de
possuir em seu corpo técnico permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho
Regional de Arguitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, registrado no
CAU/CREA da regiao onde os servicos foram executados, acompanhado da respectiva
certiddo de Acervo Técnico, CAT, expedida pelo Conselho, que comprove ter o
profissional executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servico com caracteristicas semelhantes as da obra ou servigo de Engenharia
a ser licitado;

5.1.4 A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de cépia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; ou através do contrato
social do licitante em que conste o profissional como sécio ou do contrato de prestacado
de servico, em gue conste o profissional apresentado nos atestados de capacidade
técnica.

6. ANALISE DO PROJETO BASICO

6.1 Antes de apresentarem suas propostas, os licitantes deverdo analisar o
PROJETO BASICO e todos os seus ANEXOS conjuntamente.

6.2 A eventual auséncia de itens em um ou outro documento fornecido em
PROJETO BASICO, ndo constituird motivo para que a CONTRATADA deixe de

executa-lo.

7. VISITA TECNICA

7.1 Recomenda-se fortemente que as empresas interessadas vistoriem o local

onde serdo realizados os servicos, para estudo das condicles existentes, tais
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7.2

7.3

7.4

7.5
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como acesso, condicfes de carga e descarga de equipamentos e perfeita
avaliacdo dos servicos que compéem este Projeto Basico, realizando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos.

A indicacdo da visita se justifica pelo fato de que, o terreno onde serdo
executados os servicos do presente Projeto Bésico, possui diversas
interferéncias com elementos existentes (vias de acesso, proximidade com
construgdes vizinhas etc.), as quais podem ser avaliadas /n /oco juntamente
com a descricdo técnica com o intuito de determinar as dificuldades
envolvidas na execucao do escopo.

Cabera a empresa conferir todo objeto da licitacdo, ndo cabendo reclamacdes
futuras referentes a escopo e quantidades.

O representante, que realizara a visita técnica, devera possuir registro junto
ao CAU/CREA. No momento da visita, deverd apresentar uma carta de
credenciamento da empresa contendo as seguintes informacdes: Razdo
Social; CNPj (MF); telefone, endereco e e-mail da empresa; nome, CPF e
numero de registro no CAU/CREA do representante da Empresa.

A visita deverd ser agendada por meio do seguinte contato:

Geréncia de Fiscalizacdo de Obras:

7.6

7.7

7.8

Telefone: {(21) 2262-7021
E-mail: sea.do.gefo@mprj.mp.br
Horério: das 10:00h as 17:00h

A visita técnica poderd ser realizada no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis
antes do dia marcado para a abertura da licitacdo de acordo com a
disponibilidade da Administracao {representante do MPR}).

No ato da visita, o MPR] fornecerd ao representante da licitante, uma
declaragao de visita com os dados fornecidos no quarto paragrafo acima.

A Declaracaoc de visita técnica ao local da obra devera ser apresentada
juntamente com o0s documentos solicitados no Edital. Todos os
esclarecimentos complementares deverao ser solicitados aos representantes

do contratante, observando-se os prazos previstos no edital da licitacao.
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7.10
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A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalacbes, ddvidas ou
esquecimentos de guaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacoes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. SUBCONTRATACAO

8.1

8.2

E vedada a subcontratacdo total do objeto deste Projeto Bésico. A
CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar partes do servico, com prévia autorizacdo e até o limite
admitido pela Equipe de Fiscalizacdo do MPR}, comprovando a idoneidade
técnica do subcontratado para a execucdo do servico.

Quando autorizada pelo MPR] a efetuar a subcontratacdo de parte dos
servicos, a sociedade empreséria contratada deverd realizar a superviséo e
coordenacao das atividades, bem como responderd perante o MPRJ pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

9. FISCALIZACAO

9.1

9.2

9.3

A Fiscalizacdo do MPR] entrard em contato com a empresa CONTRATADA para
gue seja agendada uma reunido de partida (“KICK OFF MEETING"),
oportunidade na qual informard todos os procedimentos pertinentes aos
projetos e a execucdo da obra, esclarecendo eventuais ddvidas e
apresentando os membros da equipe de fiscalizacdo do MPR}, das equipes de
projeto e obras e das equipes de planejamento da CONTRATADA, com seus

eventuais responséaveis.

Na ocasido, serd emitido pelo MPR}, e assinado por ambas as partes, o Termo
de Inicio dos servicos, onde estara expressa a data de inicio, a partir da qual
serao contados o0s prazos contratuais.

Outros elementos bésicos no projeto que sdo do interesse do MPR] também

podem ser discutidos nesta reunido (cronograma, frequéncia de medicdes,
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efetivo minimo, relatério de status, manual bésico de liquidacdo de obra e
pagamento das despesas de contrato de obra e reforma, etc.}, bem como
expectativas do MPR] quanto a postura da CONTRATADA em relacdo as
condicbes de saneamento do canteiro, aspectos de seguranca do trabalho
(QSMS) e seus responsédveis, uso de EPI completo e direcionado a cada
atividade, manobra de equipamentos de cargas pesadas (RIGGER), e outros

aspectos operacionais de relevancia, tais como alimentacéo e pronto socorro.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 PRESCRICOES INICIAIS

10.1.1 A CONTRATADA devera:

10.1.1.1 Confirmar as medidas no iocal, antes do inicio dos servicos, configuradas nos
Projetos dos ANEXOS | a Xil, sendo de sua responsabilidade qualquer
divergéncia durante a execucdo dos servicos;

10.1.1.2 Elaborar e entregar projetos executivos conforme solicitado nos anexos, bem
como relatérios técnicos, dentro do prazo estipuiado;

10.1.1.3 Executar o servico, conforme detalhes apresentados nos desenhos fornecidos
pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, no local indicado em
projeto, seguindo as especificacbes fornecidas e verificando no local, demais
detalhes, conforme indicado;

10.1.1.4 Desenvolver todas as acdes enumeradas neste PROJETO BASICO, fornecendo
toda a mdao de obra, eguipamentos e servicos especificados necessérios,
atendendo as recomendacdes pertinentes, as Normas Técnicas da ABNT, além
das orientacfes da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,;

10.1.1.5Entregar os servicos, objeto do presente PROJETO BASICO, dentro do prazo
estipulado e manter durante a sua execuc¢ao, as mesmas caracteristicas e

condicdes de habilitacéo e qualificacdo técnica;

10.1.1.6 Abster-se, qualguer que seja a hipdtese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informacdo acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia
autorizacao do MPR} e manter sigilo absoluto sobre informacdes, dados e
documentos provenientes da execucao do contrato e também as demais
informacdes internas do MPRJ, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
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10.1.1.7 Fornecer Relatério Final { “4s Built”, Databook) da obra executada, no momento
do pedido do recebimento provisério;

10.1.1.8 Apresentar Lista de Documentos (LD) de cada etapa, para fins de medicao, que
deverd ser validada pela equipe de fiscalizacdo do MPR}, com prazos de entrega
para acompanhamento e controle;

10.1.1.9Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que a equipe de
fiscalizacao do MPR] exigir, incluindo todas as alteracbes dos projetos e dos
pareceres técnicos, quando solicitados;

10.1.1.10 Cumprir e fazer cumprir na execucao dos servicos, as normas de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade
reduzida, em especial o Decreto Federal n® 5.296 de 02/12/04 e a NBR
9050/2021, permitindo livre acesso a obra/sede durante a execucdo dos

Servicos;

10.1.1.11 Responder as comunicacdes emitidas pelo MPR] no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;

10.1.1.12 Dar ciéncia imediata aoc MPR] de qualquer anormalidade na execucao do

servico;

10.1.1.13 Apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Cronograma de Acao
para realizacdo de reparos apés a notificacdo do MPR], conforme previsto no
item 12 (“Critérios de Aceitacdo e Recebimento”);

10.1.1.14 A CONTRATADA devera assumir todos os 0Onus, encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a execucdo de seus

servicos, garantindo gue todos os profissionais sejam habilitados para o servico;

10.1.1.15 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente a legislacao trabalhista
em vigor, notadamente no que se refere as diferentes possibilidades de
contratacdo da equipe que atuard na execucdo do objeto do presente contrato.

Caso a CONTRATADA opte por realizar a contratacdo sob o regime juridico diverso
do celetista, deverd, previamente ao inicio do servico ou obra, comprovar a

inexisténcia de subordinacdao, alteridade, pessoalidade e/ou habitualidade;

10.1.1.16 Executar os servicos em horarios planejados e autorizados previamente
junto a equipe de fiscalizacado do MPRJ;
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10.1.1.17 Cumprir com os critérios e praticas de sustentabilidade apresentados no
ANEXO XX - Sustentabilidade e nos demais memoaoriais;

10.1.1.18 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 - Politica Nacional
de Residuos Sélidos, Resolucéo n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente -~ CONAMA, e Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.1.18.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

10.1.1.18.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no gue couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.1.18.2.1 Residuos Classe A (reutilizéveis ou recicldveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacao de material para usos futuros;

10.1.1.18.2.2 Residuos Classe B (recicldveis para outras
destinacdes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a édreas de armazenamento temporério, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.1.1.18.2.3 Residuos Classe C (para o0s guais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacado): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;

10.1.1.18.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.1.1.18.3 Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os
residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos

domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “agua, lotes
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vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao
licenciadas;

10.1.1.18.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de
Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso,
a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdoc acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nSs
15.112, 15,113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 20047,

10.1.1.19 A CONTRATADA devera seguir as Regras de Ouro para prevencao da COVID-
19 (Resolucdo SMS N9 4424 DE 03/06/2020). As Regras de Ouro englobam as
seguintes providéncias a serem adotadas:

10.1.1.20 Higienizacdo das maos, preferencialmente com dgua e sabdo liquido, ou
com é&lcool em gel setenta por cento;

10.1.1.21 Uso da méascara facial em todas as areas comuns, e so retiréd-la durante as
refeicdes;

10.1.1.22 Observancia do distanciamento de dois metros entre pessoas ou de
ocupacdo maxima de uma pessoa a cada quatro metros quadrados nos
ambientes fechados de acesso publico, devendo ser evitado o uso de elevador
e limitada a sua ocupacéo;

10.1.1.23 Manutencdo dos ambientes arejados, com janelas e portas abertas e

sistemas de ar-condicionado com manutencado e controle em dia;

10.1.1.24 Disponibilizacdo de mascaras, luvas, toucas e outros equipamentos de
protecao individual para as equipes de limpeza e demais funcionarios, de
acordo com a atividade exercida;

10.1.1.25 Sensibilizacdo quanto a etigueta respiratdria;

10.1.1.26 Restricao de acesso as dependéncias dos estabelecimentos comerciais e
de prestacao de servico, de clientes e colaboradores em estado febril ou com

sintomas de contaminacado;

10.1.1.27 Limpeza concorrente de todas as superficies nos estabelecimentos
comerciais e de prestacao de servico, a cada trés horas, e a limpeza terminal
apds o expediente, com atencdo a necessidade da limpeza imediata;
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10.1.1.28 Divulgacdo, em pontos estratégicos, de materiais educativos e de outros
meios de informacdo sobre as medidas de prevencdo a Covid-19, como as
Regras de Ouro e o nimero de telefone da Central de Atendimento 174.

10.2 APROVACOES E REGISTROS

10.2.1 Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd providenciar junto aos dérgdos
competentes, os registros dos profissionais especificos, necessarios para execucao do
objeto contratado.

10.2.2 Uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do Registro de
Responsabilidade Técnica {(RRT) do profissional responsével pelo projeto deverd ser
encaminhada ao MPR]}, comprovadamente paga e de acordo com sua habilitacdo

técnica.

10.2.3 A CONTRATADA serd responsavel por providenciar os registros e aprovacdes
necessarios & execucio do objeto deste PROJETO BASICO junto &s concessionérias.

10.2.4 Ficard a cargo da CONTRATADA o levantamento da relacao de todos os documentos
necessarios a aprovacao definitiva dos projetos perante as concessiondrias de servicos
e o fornecimento das vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsavel pela execucéo
do projeto, plantas e memoriais assinados, assim como o acompanhamento da
solicitacdo junto aos 6rgdos competentes, para a obtencdo de todas as aprovacdes e
licencas necessérias.

10.2.5 A CONTRATADA devera apresentar, guando requerido pela equipe de fiscalizacdo, o
protocolo de entrada em procedimento para obter os registros especificos necessarios
para a execucao do objeto contratado junto aos érgdos competentes.

10.3 ADMINISTRACAO DA OBRA
10.3.1 A administracao da obra correrd por conta da CONTRATADA,

10.3.2 Os servicos deverdo priorizar o horario comercial, com isolamento, protecdo e
sinalizacdo das areas afetadas.

10.3.3 Quaisquer servicos que interfiram em areas ocupadas por atividades exercidas pelo
Ministério PuUblico do Estado do Rio de janeiro, deverao ser previstos e planejados com
antecedéncia e programados junto a equipe de fiscalizacdo do MPR], por meio do seu
6rgdo fiscalizador.
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10.3.4 A partir do primeiro dia de execucao dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer e
disponibilizar, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, nos termos da Resolucdo CONFEA
1024 de 2009, {conforme modeloc do MPR}}, com folhas devidamente numeradas e
rubricadas pela equipe de fiscalizacdo do MPR] e pela sociedade empreséaria. Nele
deverao constar todas as ocorréncias, tais como: material recebido na obra com o
respectivo nimero da nota fiscal e o nome da empresa fornecedora, relacao do efetivo
para execucao do servico, condicbes do tempo, servicos realizados e onde foram
executados, data de conclusdo das etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado, além dos fatos imprevistos, solicitacdes de esclarecimentos
com prazo para as respectivas respostas, de modo a registrar todo o ocorrido durante
a realizacdo dos servicos.

10.3.5 A mao de obra necesséaria para a plena execucdo do objeto licitado serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

10.3.6 Para liberacdo de acesso as dependéncias do MPR], a CONTRATADA devera
providenciar lista de funcionarios contendo nome completo e nimero de documento
de ldentificacdo, e enviar com 48 (guarenta e oito) horas de antecedéncia, por
endereco eletrbnico, para a equipe de fiscalizacdo do MPR].

10.3.7 Todos o0s servicos especificados deverdo ser executados por profissionais
especializados e habilitados, supervisionados por uma equipe de técnicos e
engenheiros especializados e habilitados, devidamente registrados no érgdo regulador,
conforme Art. 30 da Lei N2 8.666/93.

10.3.8 A equipe de fiscalizacdo do MPR] poderd solicitar a CONTRATADA os itens necessérios
a comprovacao da experiéncia ou capacidade técnica de mado de obra empregada, sua
substituicdo e substituicdo de gqualguer elemento ou processo utilizado na execucéo
dos servicos.

10.3.9 Ndo poderd trabalhar durante a execucao do servico, profissional sem registro ou gue
nao possua contrato formal de prestacado de servicos.

10.3.10 A CONTRATADA devera providenciar e manter no local um cadastro com copias
dos documentos de identificacao de todos os trabalhadores envolvidos no servico.

10.3.11 A CONTRATADA deverd assumir todos os dnus, encargos sociais, trabalhistas,

fiscais e previdencidrios concernentes a execucdo de seus servicos;

10.3.12 A CONTRATADA deverd acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seu pessoal,
as disposicdes contidas na legisiacao especifica do trabalho.
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10.3.13 A CONTRATADA deverd manter permanente contato com a equipe de fiscalizacao
do MPR], durante a execucdo dos servicos e participar, com a equipe técnica, de
reunides eventualmente definidas pela referida equipe de fiscalizacao.

10.3.14 A CONTRATADA deverd nomear um responsavel técnico, com autoridade para
tomar decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucao dos servicos,
disponibilizando um numero telefénico para contato durante a execucado dos servicos.

10.3.15 O responsavel técnico pela execucdo do servico serd o representante da
CONTRATADA junto a Administracdo, podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade
pessoal, fazer-se representar, apds comunicacdo formal a equipe de fiscalizacdo do
MPR] por técnico habilitado e com registro pelo CREA ou CAU da regido, em pleno uso
de suas atribuicdes profissionais.

10.3.16 Se o responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da sociedade
empresaria contratada ndo corresponder as exigéncias para a adequada conducao dos
trabalhos, poderd a equipe de fiscalizacao do MPR] exigir a sua imediata substituicéo,
no interesse do servico, sem que essa iniciativa implique em modificac8es de prazo ou
de condicbes contratuais.

10.3.17 A CONTRATADA deverd reparar quaisquer danos ocorridos no local de trabalho, ou

em outras partes do imdvel, durante a execucdo dos servicos.

10.3.18 A aceitacao de qualqguer etapa pela equipe de fiscalizacdo do MPR}, ndo exime a
CONTRATADA da garantia e responsabilidade pelo referido servico, de acordo com a
legislacdo vigente.

10.4 PLANEJAMENTO DA OBRA

10.4.1 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
data prevista no Termo de Inicio dos Servicos, seu Book de Planejamento de Projeto de
Obra, devendo este atender as diretrizes previstas no Anexo XiX deste projeto basico.

10.5 RDO - REGISTRO DIARIO DE OBRA

10.5.1 A CONTRATADA deverd manter RDO atualizado diariamente, por parte do Contratado
e com a anuéncia da Fiscalizacdo, onde devem constar obrigatoriamente (conforme
modelo a ser fornecido pela FISCALIZACAO):

10.5.1.1 Data, qualidade do tempo, efetivo da obra, horario de obra;

10.5.1.2 Quadro de equipamentos na obra, condi¢cdes do canteiro de obras;
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10.5.1.3 Contagem regressa de dias, préximos marcos regulatérios, data da préxima
medicao;

10.5.1.4 Atividades em desenvolvimento, eventuais desvios de cronograma, caminhos
criticos;

10.5.1.5 Solicitacdes a fiscalizacdo da obra, intercorréncias climéaticas, ocorréncias
relevantes;

10.5.1.6 Atos e observacdes da fiscalizagao;

10.5.1.7 Assinaturas da equipe de fiscalizacdo do MP e dos responsaveis pela
CONTRATADA.

10.5.2 Serd realizado pela CONTRATADA um acompanhamento semanal, que deverd ser
sempre aferido pela equipe de fiscalizacdo do MPR]. Esse procedimento vird a facilitar
nao sé o acompanhamento do avanco da obra, mas também a forma como esses
servicos estdo se desenvolvendo e a sua obediéncia aos parametros predispostos no
Cronograma de Obras.

10.5.3 A Contratada devera relatar o acompanhamento do Avanco Fisico/Financeiro nas obras,
sempre demonstrando a correlacado direta entre planejado e o executado e esse vinculo
ira facilitar o desempenho das medicdes, o respeito aos prazos de obra, a fidelidade no
alcance dos marcos contratuais e as eventuais correcbes de curso, quando houver a

necessidade de serem implementadas.
10.6 SEGURANCA DO TRABALHO

10.6.1 ACONTRATADA deverd seqguir as diretrizes de seguranca do trabalho contidas no Anexo
XV, assim como seguir as orientacdes da equipe de Fiscalizacdo do MPR].

10.7 MATERIAIS

10.7.1 As especificacdes dos materiais e equipamentos referem-se basicamente a indicacdes
do tipo e padrao de qualidade requerido.

10.7.2 Somente serd admitido o uso de materiais similares de qualidade igual ou superior aos
especificados nos documentos que compdem este PROJETO BASICO, apés a aprovacio
pela equipe de fiscalizacao do MPR]J.

10.7.3 Todos os materiais empregados deverao ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, e os equipamentos fornecidos e/ou instalados em perfeito estado de
funcionamento, sob pena de serem substituidos, mesmo depois de j& estarem

utilizados ou empregados na obra.
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10.7.4 Todo material entregue na obra deverd estar acompanhado da respectiva nota fiscal
com a especificacdo do produto, em quantidade compativel com a necessidade do
consumo e com o endereco da obra.

10.7.5 A CONTRATADA deverd fornecer e conservar equipamentos mecéanicos e ferramental
necessarios para a execucado do servico, de modo a ndo interromper o seu andamento.

10.7.6 A CONTRATADA deverd apresentar a garantia dos equipamentos fornecidos e/ou
instalados na execucao do servico.

10.8 CANTEIRO DE OBRAS

10.8.1 A instalacdo do canteiro deverd ser precedida de projeto para aprovacdo da
implantacao proposta pela equipe de fiscalizacdo do MPR] e atender aos critérios da NR
18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na inddstria da construcdo e da NR 24 -
Condicoes Sanitérias e de conforto nos locais de trabalho.

10.8.2 A CONTRATADA poderd, desde que aprovado pela equipe de fiscalizacdo da obra, usar,
provisoriamente, durante a execucdo do servico, partes do prédio como local para
guarda de materiais, ferramental e equipamentos, ficando responsdvel por sua
manutenc¢ao e seguranga.

10.9 DEMOLICOES E RETIRADAS

10.9.1 A CONTRATADA deverd realizar o aporte e retirada de todo ferramental, cacamba
estaciondria e equipamentos necessérios para o fiel cumprimento deste PROJETO
BASICO.

10.9.2 As demolicdes, provenientes da possivel queda de embocos e rebocos durante
execucao da obra, e retiradas dos servicos de obra civil deverdo ser efetuadas dentro

da boa técnica, de forma a ndo ocorrerem danos aos envolvidos e a terceiros.

10.9.3 Todo entulho, proveniente de demolicao, assim como todos os materiais removidos,
serao carregados em veiculos préprios e transportados para o devido descarte.

10.9.4 Ficard a cargo da CONTRATADA a retirada de todo o entulho proveniente da execucéo
da obra, ndo sendo permitido o seu acumulo, devendo ser utilizados vazadouros oficiais

para o descarte desse material.

10.9.5 A empresa transportadora do residuo, bem como o receptor do residuo, devera ter
licenca ambiental emitida pelo INEA e a autorizacéo para o transporte e/ou destinacdo
daquele residuo especifico para o qual estd sendo contratado.
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10.9.6 Deverdo ser apresentados MTR (Manifestos para o Transporte de Residuos) a cada
envio de residuos para destinacéo final. O descumprimento desta Norma Operacional
ocorrerd em sancdes penais cabiveis constantes no § 3°, do art. 225, da Constituicdo
Federal.

10.9.7 Nao serao permitidas, cacambas de transportadores nao licenciados, para o descarte
dos residuos, devendo estes serem separados e acondicionados para futura coleta
programada de acordo com art. 69 da Lei municipal n® 3273/01, para o municipio do
Rio de Janeiro, e da legislacdo vigente para os demais municipios.

10.9.8 Durante as demolicdes e retiradas, a CONTRATADA cuidara para que ndo haja reflexo
negativo nas alvenarias, estruturas do imédvel ou iméveis vizinhos, ou pecgas

construtivas remanescentes.
10.10LIMPEZA GERAL

10.10.1 O local, bem como suas instalacdes, deverd ser mantido em perfeito estado de
conservacdo e limpeza durante todo o periodo de execucdo do servico, e apds a
finalizacao da obra.

10.10.2 Antes da entrega dos servicos, a CONTRATADA deverd executar uma limpeza
especial e definitiva, devendo os locais impactados serem entregues livres de

guaisquer residuos, materiais, ferramentas e/ou equipamentos.

10.10.3 A limpeza deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacado, utilizando-se produtos que ndo prejudiguem as superficies
a serem limpas.

11. OBRIGACOES DO MPR]

11.1 O MPR] devera:

11.1.1 Proporcionar todas as condicdes indispensdveis para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus servicos dentro das normas;

11.1.2 Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, o livre acesso aos locais e instalacdes
objeto da execucéo dos servicos;

11.1.3 Prestar aos representantes da CONTRATADA as informacbes e esclarecimentos
possiveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre o objeto deste PROJETO
BASICO;
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11.1.4 Todas as comunicacbes e decisbes entre a equipe de fiscalizacdo do MPR] e a
CONTRATADA deverao ser documentadas;

11.1.5 Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execucdo dos servicos contratados por meio da
equipe de fiscalizacdo do MPR}, e manter permanente contato com a CONTRATADA
através dos canais disponiveis. A existéncia da fiscalizacdo do MPR} de nenhum modo
diminui ou altera a responsabilidade da Licitante vencedora na prestacao dos servicos

a serem executados.

12. CRITERIOS DE ACEITACAO E RECEBIMENTO

12.1 Critérios de Aceitacdo
12.1.1 Comissionamento

12.1.1.1 E o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma edificacdo
estejam projetados, instalados, testados, apurados e mantidos de acordo com
as necessidades e requisitos operacionais do proprietario. Pode ser aplicado
tanto em novos empreendimentos quanto em unidades e sistemas existentes

gue estejam em processo de expansado, modernizacao ou ajuste.

12.1.1.2 Na prética, o processo de comissionamento consiste na aplicacdo integrada de
um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar,
inspecionar e testar cada componente fisico do empreendimento, desde os
individuais, como pecas, instrumentos e equipamentos, até os mais complexos

como mddulos, subsistemas e sistemas.

12.1.1.3 As atividades de comissionamento, no seu sentido mais amplo, sao aplicdveis
a todas as fases do empreendimento, desde o projeto bésico e detalhado, o
suprimento até a entrega da unidade ao cliente final.

12.1.1.4 Objetivo e Impacto

12.1.1.50 objetivo central é assegurar a transferéncia da unidade civil ou industrial do
construtor para o proprietario, de forma ordenada e segura garantindo sua
operabilidade em termos de desempenho, confiabilidade e rastreabilidade de
informacdes. Adicionalmente quando executado de forma planejada,
estruturada e eficaz, o comissionamento tende a se configurar como um
elemento essencial para o atendimento aos requisitos de prazo, custos,
seguranca e gualidade do empreendimento.
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12.1.15.1 Etapas do Comissionamento em Obras Civis:
12.1.1.5.1.1 Verificacdo de Projeto

Verificacdo dos projetos entregues pela CONTRATADA, devendo ser
confirmadas as seguintes informacdes, entre outras:

e Confirmacédo de Aprovacao do Projeto;
e Confirmacdo da Compatibilizacdo dos Projetos;

e Confirmacdo de Atendimento as premissas propostas pelo MPR].

12.1.1.5.1.2 Supervisao de Compra

Verificacdo, pela CONTRATADA, do produto, fabricante e material em relacéo
ao atendimento as especificacbes de projeto com a qualidade e o desempenho
demandados, devendo sempre passar as informacdes para a equipe de Obras
e Fiscalizacdo do MPR].

12.1.1.5.1.3 Recepcao na Obra

Verificacdo e conferéncia, pela CONTRATADA, da integridade e do estado de
conservacado do produto apds o percurso até a obra, verificacdo da tributacao
do equipamento, da correspondéncia com a sua nota fiscal, e da descarga na
obra, devendo sempre passar as informacdes para a equipe de Obras e
Fiscalizacdo do MPR].

12.1.1.5.1.4 Acondicionamento

Verificacdo, pela CONTRATADA, das condicbes de isoclamento e de seguranca
necessarias a preservacdo do produto, até a sua montagem e utilizacdo,
devendo sempre passar as informacdes para a equipe de Obras e Fiscalizacdo
do MPR].

12.1.1.5.1.5 Preservacao

Verificacdo, pela CONTRATADA, da necessidade de manutencao do produto ou
equipamento, condicdes de limpeza, temperatura e protecdo, mesmo antes da
sua instalacéo no local da obra a ele destinado, devendo sempre passar as
informac6es para a equipe de Obras e Fiscalizacdo do MPR].
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12.1.1.5.1.6 Montagem e Instalacao

Verificacdo, pela CONTRATADA, do preparo técnico das equipes de montagem
do produto, os cuidados com o transporte vertical e horizontal no interior do
canteiro de obras, verificar se todos os procedimentos obedecem as
recomendacdes do fabricante e suas especificactes, além de consolidar os
cuidados para a preservacdo da garantia do equipamento, devendo sempre
passar as informacdes para a equipe de obras e fiscalizacdo do MPR].

12.1.1.5.1.7 Testes

Acompanhamento, verificacdo e analise de resultados desses testes, além da
verificacdo do seu enquadramento ante as normas e a legislacdo vigente dos
Equipamentos de Instalacdo de Combate a Incéndio, Bombas, Elevador,
Sistema PA, Ar Condicionado, entre outros.

12.1.1.5.1.8 Operacao Assistida

Acompanhar o funcionamento inicial do equipamento, prover treinamento das
equipes de operacao e verificar as garantias do produto e sua validade por um
periodo de 6 (seis) meses.

12.1.1.5.1.9 Relatério Final

O relatério final deverd ser entregue aoc MPR] no momento do pedido de
recebimento provisério do objeto do contrato pela CONTRATADA,
compreendendo os seguintes itens:

= Projeto “As Built”

Os Projetos “4s Built” deverdo registrar todas as acles corretivas de
eventuais mudancas ou alteracdes do Projeto Executivo, realizadas no decorrer da

obra e que dardo ao usuario final a exata nocao do que foi ali edificado.

= Entrega do Databook

O Databook devera ser entregue em formato de livro, onde constarao todos
os documentos que fizeram parte da obra e da sua Engenharia. E um dossié da
construcdo e montagem, ou mesmo de fornecimento, uma colecao de documentos

qgue evidenciam tudo o que for importante para o usuario final.
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12.Z Recebimento da Obra
12.2.1 Medicbes

12.2.1.1 A apresentacdo de Nota Fiscal/fatura devera ser acompanhada da comprovacéao
de recolhimento dos encargos sociais, devidamente atestada pelo setor
competente, apds entrega e recebimento dos servicos realizados, conforme

estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

12.2.1.2Para fins de faturamento, serdao emitidos, antes da nota fiscal/fatura
correspondente, os documentos referentes a medicdo, apds a sua realizacdo a
cada 30 (trinta) dias, contados a partir da autorizacéo de inicio da execucao
dos servicos, conforme as etapas previstas no cronograma fisico apresentado

pela contratada.

12.2.1.35omente serd medido o servico executado respeitando-se o valor méximo
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro, observados os respectivos
projetos, especificacbes, precos das planithas e prazo de conclusdo da etapa.
Os procedimentos de medicdo do avanco fisico executado na obra deverdo ser
aferidos pela CONTRATADA e apresentados a equipe de fiscalizacdo do MPR],
oficialmente com freguéncia mensal. Neste, deverao estar demonstrados néo
s6é o avanco fisico, como a meméria de célculo pertinente, inclusive relatério

fotografico a cada etapa.

12.2.1.4 Os itens relativos a administracdac de obra serao medidos proporcionaimente
aos servicos efetivamente executados no més de referéncia, de acordo com o
percentual expresso no cronograma fisico/financeiro, em atendimento ao
ACORDAO N°2622/2013-TCU- PLENARIO.

12.2.2 CondicOes para o Recebimento Provisério

12.2.2.1Finalizada a obra, a CONTRATADA deverad comunicar, por escrito, a conclusao
dos servicos ao MPR] e solicitar o recebimento provisério da obra.

12.2.2.2 Apds a comunicacado de conclusdo dos servicos, a equipe de fiscalizacdo do
MPR], realizara vistoria, e, caso necessario, elaborara lista de pendéncias.

12.2.2.3Para emissao do Termo de Recebimento provisério ndo deverd haver mais
atividades, incluindo a desmobilizacdo no canteiro de obras.

12.2.2.4 A contratada deverd ter cumprido a fase de operacao assistida, referente a
etapa de comissionamento e entrega do Databook. Deverd, ainda, ter
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fornecido, se for o caso, os seguintes documentos: Certificados de Garantia de
equipamentos e instalacbes e Manuais de Operacdo e Manutencdo das
Méquinas, equipamentos e Instalacbes e entrega dos documentos
complementares tais como Alvards, Habite-se, Licencas, etc.

12.2.2.5 Na hipdtese de se verificar inconformidades, a equipe de fiscalizacdo do MPR]
notificarda a CONTRATADA, para que providencie as correcdes necessarias.

12.2.2.6 A CONTRATADA, apés as corregdes cabiveis, devera solicitar, novamente, por
escrito, o Recebimento Provisério cujo termo poderd ser lavrado no prazo
previsto no art. 73, Lei n? 8666/93.

12.2.3 Condicbes para o Recebimento Definitivo:

12.2.3.1 Apds o recebimento do Termo de Recebimento Provisério, a construcdo serd
novamente inspecionada para fins de aceitacao definitiva.

12.2.3.2 Sendo atendidas todas as reclamac6es da equipe de fiscalizacaoc do MPR], e,
apds a entrega dos documentos mencionados no Manual de Liquidacdo, sera
realizado o Recebimento Definitivo nos termos dos arts. 73 a 76, da Lei n®
8666/93.

12.2.3.3 0 recebimento (provisério ou definitivo)} nao exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

12.2.3.4 Caso a fiscalizacao do MPRJ possua motivos para a rejeicao do pedido de
recebimento, daré ciéncia a CONTRATADA, por escrito, das razdes da rejeicao,
solicitando a correcdo das deficiéncias apontadas, estipulando-se o prazo para
sua correcao.

12.2.3.5 Nado tendo sido o objeto cumprido na forma especificada em contrato, serd
rejeitado, no todo ou em parte.

13. GARANTIA LEGAL

13.1 A aceitacdo dos servicos pela equipe de fiscalizacdo do MPR] ndo exime a
CONTRATADA da garantia e responsabilidade por eventuais falhas ou defeitos,
de acordo com o disposto no Codigo Civil.
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13.2 Os servicos serao garantidos pela CONTRATADA por um periodo minimo de 05
{cinco) anos a contar da data da entrega definitiva do objeto do contrato.

13.3 Durante a vigéncia da garantia, todas as pecas, componentes ou guaisquer
outros materiais relacionados ao objeto que apresentarem quebra ou avaria
decorrentes de vicios da execucdo, deverdo ser substituidos pela
CONTRATADA, e todo e qualquer reparo devera ser realizado, sem 6nus para
o MPR], inclusive no que tange a mao de obra e procedimentos necessarios

para o reparo e/ou substituicéo.

13.4 Apds o recebimento de notificacdo da necessidade de reparo ou substituicdo
de pecas decorrentes de vicio de execucdo, a CONTRATADA terd prazo de 02
(dois) dias (teis para resposta e vistoria, e 24 (vinte e quatro) horas para
encaminhar cronograma para execucdo dos servicos necessarios.

14. SANCOES

14.1 DA INEXECUCAO DO CONTRATO:

14.1.1 O contrato deverd ser fieimente executado pela CONTRATADA, respondendo esta pelas

consequéncias de sua inexecucao parcial ou total, nos termos da Lei n? 8666/93.

14.1.2 Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracado poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

14.1.2.11 - Adverténcia;
14.1.2.2 i - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

14.1.2.31il - Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois} anos;

14.1.2.41V - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior.
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14.1.3.1 Poderd a Administracao aplicar multa peios eventos abaixo elencados os quais

configuram infracdo as normas previstas contratualmente.

141311

acordo com o grau:

Infrac6es em que ocorrera aplicacdo de multa calculada de

GRAU VALOR ESTIMADO
1 R$ 2.000,00 a R$% 5.000,00
2 R$ 4.000,00 a R% 10.000,00
3 R$ 8.000,00 a R$ 20.000,00
4 R$ 18.000,00 a R$%$ 44.000,00
5 R$ 40.000,00 a R$ 96.000,00
6 R$ 92.000,00 a R$ 220.000,00
7 R$ 200.000,00 a R$ 400.000,00
8 R$ 360.000,00 a R$ 640.000,00
9 R$ 480.000,00 a R$ 820.000,00
10 R$ 800.000,00 =& R$ 1.280.000,00
11 R$ 1.000.000,00 a R$ 1.600.000,00
12 R$ 1.400.000,00 a R$ 2.000.000,00
INFRACAO GRAU INCIDENCIA
Ndo sequir as regras de ouro de prevencao em emergéncias o
g 1 Por ocorréncia
sanitarias
Deixar de providenciar e manter no local cadastro com cépias o
] L 1 Por ocorréncia
dos documentos de identificacao de todos os trabalhadores
Deixar de cumprir demais obrigacfes contratuais acessérias 2 Por ocorréncia
Deixar de responder as comunicacoes emitidas pelo MPR] no o
1 Por ocorréncia
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
Deixar de apresentar nota fiscal com a especificacdo dos
materiais e produtos utilizados, ou descumprir outra obrigacao 1 Por ocorréncia
acessoéria
Ndo manter o local da obra em perfeito estado de conservacéo e .
i . ) laz2 Por ocorréncia
limpeza durante todo o periodo de execucao do servico
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Ndo retirar o entulho proveniente da execucdo da obra 2 Por ocorréncia
N&o assumir os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e L
) . R . ) 3 Por ocorréncia
previdenciarios concernentes a execucao de seus servigos
Atraso na apresentacado de documentos exigidos pela equipe de L
. o 1 Por ocorréncia
fiscalizacdo do MPR]
Atraso de até 20 (vinte) dias na apresentacado de seu )
) ) ) Por dia de
Planejamento de obra, através da EAP, cronograma, histograma o
o ) ) i 2 atraso, limitado
e mapa de aquisicdes. Decorridos 20 (vinte) dias de atraso, 20 di
a ias
considerar-se-a ocorrida a inexecucao parcial do contrato.
Deixar de obter autorizacao prévia junto ac MPR] para realizacdo
servicos que interfiram em areas ocupadas por atividades 3 Por ocorréncia
exercidas pelo MPR]
N&o dar ciéncia imediata, por escrito, ao MPR}, de qualquer o
) . ) 3a7 Por ocorréncia
anormalidade na execucao do servico
Deixar de dar ciéncia e providéncias imediatas a fiscalizacdo o
o ) ) 3a7 Por ocorréncia
frente a qualquer incidente ou acidente nas frentes de servico
Deixar de executar, sem justificativa, os servicos conforme
detalhes apresentados nos desenhos fornecidos pela Secretaria 3a8 Por ocorréncia
de Engenharia e Arquitetura
Ndo realizar o reparo de guaisquer defeitos de execucdo do
objeto do contrato, inclusive, apds o recebimento provisério, nos 3a6 Por ocorréncia
termos legais e contratuais
Atraso no prazo para resposta e vistoria para realizacdo de
reparo de quaisguer defeitos de execucao do objeto do contrato, 1 Por dia de
inclusive, apés o recebimento provisério, nos termos legais e atraso
contratuais
N3o realizar limpeza no imdvel para fins de entrega da obra 3 Por ocorréncia
Veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das
atividades objeto do contrato, sem prévia autorizacdo do MPR]
e/ou nao manter sigilo absoluto sobre informacgdes, dados e o
] . . 3 Por ocorréncia
documentos provenientes da execucao do contrato e também as
demais informacdes internas do MPRJ, a que a CONTRATADA
tiver conhecimento
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Trabalhar na obra profissional sem registro, habilitacdo ou que
nao possua contrato formal de prestacdo de servicos

lad

Por ocorréncia

Atraso de até 30 (trinta) dias na mobilizacdo e/ou inicio dos
servicos de obra. Decorridos 30 (trinta} dias de atraso,
considerar-se-& ocorrida a inexecucao total do contrato.

Por dia de
atraso, limitado
a 30 dias

Deixar de confirmar no local, antes do inicio dos servicos, as
medidas configuradas no projeto de arquitetura

Por ocorréncia

Ndo providenciar o reparo de quaisquer danos ocorridos no local
de trabalho, ou em outras partes do imével, durante a execucao
dos servicos

1a3

Por ocorréncia

Deixar de apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
Plano de Acdo para realizacéo de reparos apés a notificacdo do
MPR] exigindo-o.

Por ocorréncia

Deixar de seguir as normas de seguranc¢a no trabalho

lad

Por ocorréncia

Realizar demolicbes e retirada de material e/ou entulho fora das
condicdes estipuladas pelo MPR} no PROJETO BASICO

Por ocorréncia

Provocar danos nas estruturas do imével ou iméveis vizinhos em
funcdo de demolicdes ou retiradas de material ou entuiho e ndo
apresentar cronograma para reparos no prazo de 24 {vinte e
quatro) horas

Por ocorréncia

Executar alteracdo de Projeto Executivo e ou de itens contidos
nos Memoriais Descritivos sem apresentar para aprovacao e
autorizacdo prévia do 6rgado fiscalizador do MPR]

4a8

Por ocorréncia

Apresentar desvio entre o previsto (no cronograma Fisico-
Financeiro) x executado em mais de 10% (dez por cento)

Por ocorréncia

No caso supracitado, nao apresentar plano de recuperacao do
cronograma, aceito pela Fiscalizacdo do MPRJ, no prazo de até
05 (cinco) dias corridos contados da data de entrega da
medicao. Recebida notificacdo do MPR} com previsdo do novo
prazo para entrega, e sendo este desrespeitado, sera

considerada nova ocorréncia e aplicada a sancao ora prevista

Por ocorréncia

Apresentacdo de Relatério Final incompleto, ndo contemplando
uma analise global de todas as disciplinas. Recebida notificacao
do MPR]} com previsao do novo prazo para entrega, e sendo este

4a7

Por ocorréncia
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desrespeitado, serd considerada nova ocorréncia e aplicada a
sancao ora prevista

Atraso superior a 15 (quinze) dias para entrega do Relatério Final
(contados da entrega do pedido de recebimento provisério).
Recebida notificacdo do MPR] com previsdo do novo prazo para
entrega, e sendo este desrespeitado, serd considerada nova
ocorréncia e aplicada a sancao ora prevista

Por ocorréncia

Deixar de entregar o Relatério Final e Documentos Finais

Por ocorréncia

Deixar de enviar via de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do
Profissional Responséavel pela Execucdo da Obra (PREO)
comprovadamente paga e de acordo com sua habilitacao
técnica, no prazo de 07 (sete) dias corridos contados da
assinatura do Termo de Inicio dos Servico. Recebida notificacdo
do MPR]} com previsao do novo prazo para entrega, e sendo este
desrespeitado, serd considerada nova ocorréncia e aplicada a
sancdo ora prevista

4a7

Por ocorréncia

Deixar de entregar Projeto Executivo conforme solicitado nos
anexos, bem como relatérios técnicos, causando atraso na
execucao da obra

4a8

Por ocorréncia

Deixar de providenciar aprovacédo da Prefeitura para execucéao
da obra, bem como os registros especificos necessarios para a
execucao do objeto contratado junto aos 6rgdos competentes

4a8

Por ocorréncia

Condutas nado previstas nos itens desta tabela, mas que reflitam

descumprimento contratual

lal2

Por ocorréncia

14.2 INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO:

14.2.1 Pode-se considerar inexecucdo parcial do contrato, passivel de aplicacdo de multa de

até 20% (vinte por cento) do valor atual do contrato, a CONTRATADA apresentar desvio

entre o previsto (no cronograma Fisico-Financeiro) e o efetivamente executado em

mais de 10% (dez por cento), nao corrigindo o referido desvio no prazo definido no

cronograma de recuperacao aprovado pelo MPR}, por mais de uma vez.
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14.2.2 Pode-se considerar também inexecucado parcial do contrato, passivel de aplicacdo de
multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, a execucao dos servicos em
prazo superior ao previsto, quando o atraso decorrer de culpa exclusiva da contratada.

14.3 INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO:

14.3.1 A inexecucdo total poderd ensejar a aplicacdo de multa de até 30% (trinta por cento)
do valor estabelecido em contrato.

14.3.2 Caracteriza-se como inexecucao total do contrato, a Contratada ndo se mobilizar ou
iniciar os servicos, transcorridos 30 (trinta) dias da emissdo do Termo de inicio da obra.

14.4 PAGAMENTO DA MULTA:
14.4.1 O valor da muita poderd ser descontado da fatura devida a CONTRATADA.

14.4.2 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

14.5 RESCISAO CONTRATUAL:

145.1 O contrato, sem prejuizo das muitas e demais cominacdes legais previstas, podera
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos
enumerados no art. 78, incisos | a Xii e XVil, da Lei n2 8.666/93.

Cabe destacar que toda conduta da CONTRATADA que, por acdo ou omissao, caracterize
descumprimento de obrigacao contratual ou legal, ainda que nao prevista expressamente no rol
de obrigactes e sancdes do presente Projeto Bésico, serd devidamente apurada pelo Ministério
Pdblico do Estado do Rio de janeiro, estando a sociedade empreséaria sujeita as penalidades
administrativas, civis ou penais pertinentes.
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15. RELACAO DE ANEXOS
ANEXO |

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA

ANEXO I

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS

ANEXO Il

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. ELETRICAS

ANEXO IV

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE SPDA

ANEXO V

Titulo

PROJETOS EXECUTIVOS DE DETECCAO DE INCENDIO
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ANEXO VI

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE AUDIO E VIDEO

ANEXO VI

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. DE LOGICA

ANEXO VI

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL -
CFVT E ALARME

ANEXO IX

Titulo

MEMORIAIS E PROJETOS EXECUTIVOS DE CLIMATIZACAO

ANEXO X

Titulo

MEMORIAIS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INST. HIDROSSANITARIAS
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ANEXO XI

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPERMEABILIZACAO

ANEXO XII

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PANICO

ANEXO Xl

Titulo

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

ANEXO XIV

Titulo

CRITERIOS PARA APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS TECNICOS

ANEXO XV

Titulo

MANUAL DE COMUNICACAO VISUAL APLICADA A ARQUITETURA
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ANEXO XVI

Titulo

ORCAMENTO

ANEXO XVII

Titulo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XVl

Titulo

SEGURANCA DO TRABALHO

ANEXO XIX

Titulo

PLANEJAMENTO

ANEXO XX

Titulo

SUSTENTABILIDADE
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16. IDENTIFICACAO DOS ELABORADORES

EQUIPE DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Setor

Responsavel/Cargo

Telefone

GERENCIA DE PROJETOS
DE NOVAS EDIFICACOES

Larrysseanne C. Justi
Duarte dos Santos

(Gerente de Projetos de
Novas Edificacbes)

(21) 2550-9185

Assinado de
forma digital
Larryssean por
ne Celeste Larrysseanne
. Celeste Justi
Justi Duarte dos
Duarte Santos
Dados:
dos Santos ;051 o621
14:43:02 -03'00'

GERENCIA DE PROJETOS
DE NOVAS EDIFICACOES

Isabella Rucos de Faria

(Arquiteta)

(21) 2215-6179

ISABELLA Jisodeforme
RUCOS

ISABELLA RUCOS

DE FARIA

Dados: 2021.06.21
DE FARIA 11:19:02 -03'00"

GERENCIA DE PROJETOS
DE NOVAS EDIFICACOES

Maira Ribeiro Campos

(Arquiteta)

(21) 2215-6179

Assinado de forma

MAI’RA digital por MAIRA
RIBEIRO  Fiserocampos

Dados: 2021.06.21

CAM POS 11:08:28 -03'00'

NUCLEO DE SEGURANCA
DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO DA
QUALIDADE

Carolina Argemiro da
Silva (Técnica em
EdificacOes)

(21) 2262-7021

Assinado de

W”_SON forma digital
PECORA fecomec.
E C. DOS 22 >ANTOS
SANTOS 2(?210.(5).6.18

17:43:06 -03'00'

NUCLEO DE SEGURANCA
DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO DA
QUALIDADE

Fabiano De Mello Nemi
(Engenheiro de
Seguranca do Trabalho)

(21) 2262-7021

Fa bia NO Assinado de forma

digital por Fabiano

de Mel IO de Mello Nemi
. Dados: 2021.06.18
Nemi

17:31:58 -03'00'

NUCLEO DE SEGURANCA

Renan Nunes Paes

Assinado d
RENAN tormasigia

DO TRABALHO E (21) 2262-7021 [N UNES Nones rats
DESENVOLVIMENTO DA (Arquiteto) PAES 2AE—
QUALEDADE 17:13:19-03'00"
NUCLEO DE SEGURANCA TAISSA  Assinadode

DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO DA
QUALIDADE

Taissa Ferreira Rodrigues
(Projetista)

(21) 2262-7021

forma digital por
FERREIRA TAissA FERREIRA
RODRIGUES
RODRIGU pados:
18

ES 1 7:26:0§ -03'00'
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, Wilson Pécora e Costa WILSON Assinado de
NUCLEO DE SEGURANCA forma digital
dos Santos PECORA por WILSON
DO TRABALHOE ; PECORAEC.
(Coordenador Nucleo de (21) 2262-7021 |EC. DOS SANTOS
DESENVOLVIMENTO DA Dados:
UALIDADE Seguranga do Trabalho e DOS 2021.06.18
Q Desenvolvimento da SANTOSX;%Z;O
GERENCIA DE Anderson Gasparello Anderson "irodeoms
FISCALIZACAO DE Pacheco (21) 2215-5532 Gasparell 525:%'7&10613
OBRAS (Engenheiro) ° o
n . Assinado de
GERENCIA DE Cesar Soutinho de Mello Cesar forma digitalpor
FISCALIZACAO DE (Gerente de Fiscalizacao (21) 2215-9262 Me”O 20(‘;‘;1"_;6.18
OBRAS de Obras) 16:5430-0300
NUCLEO Ana Angélica de Oliveira ANA pcsinado de
ADMINISTRATIVO DA ELICA Mot
Bezerra (21) 2240-3347 | ANGELICA st ch
DIRETORIA DE DE BEZERRA
Auxiliar Administrativo OLIVEIRA 25
PROJETOS (Auxili inistrativo) BEZERRA 151505 0300
NUCLEO Manoela Magalh&es

ADMINISTRATIVO DA
DIRETORIA DE
PROJETOS

Almeida

(Analista Administrativo)

(21) 2215-1282

Assinado de

MANOELA forma digital por
MANOELA

MAGALHA MAGALHAES
ES SLZAEII')A
ALMEIDA 20210621

10:22:26 -03'00'

EQUIPE DE ELABORACAO DO ORCAMENTO

Setor Responsavel/Cargo Telefone
GERENCIA DE . .
Fabiano Santos Pereira FABIANO  Asinadodeforma
PLANE}AMENTO E DE , i . ~ (21) 2262'1668 SANTOS SAgNTOZPEREIRA
(Técnico de Edificagdes) PEREIRA ~ Dos20210618
ORCAMENTO 18:10:55 -03'00'
GERENCIA DE . . L, Assinado de forma
Jéssica M2, Luzardo Inacio JESSICA M digital por JESsicA
PLANEJAMENTO E DE _ _ (21) 2262-1668 || |\\ACIO Mo
ORCAMENTO (Engenheira Orcamentista) bbby it
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. Carlos Duarte Martins de
GERENCIA DE ) _
PLANEJAMENTO E DE Miranda (21) 2262-1668 Carlos  souimei”
(Gerente de Planejamento e Miranda 55
ORCAMENTO
de Orcamento)
AUTORIZACAO PARA SEGUIMENTO DO PROJETO BASICO
Responsavel / Cargo Assinatura
Claudia Pinto Leiroz Claudia Pinto Digitally signed by Claudia Pinto
Lo
Diretora de Projetos (DIPRO) Leiroz DZ'{?Z 2021.06.21 12:08:30 -03'00'
Assinado de forma digital
Paulo Cesar Santos Paulo Cesar baulo Cosar Santos otetper
. Dados: 2021.06.18 18:24:33
Diretor de Obras (DOSEA) Santos 0300
H H ssinado de forma digital por
Maria Fernanda de Andrade Ramos Paiva XSS:Q\FDEERS:“’;‘g? DE B e orma el por TIARIA
Secretédria de Engenharia e Arquitetura (SEA) | pAIVA:10458741752 Dackes 2021 06 15 19:2624 0300
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