MPRJ MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTRATEGIA DA CONTRATACAO

Aquisicao de monitores LED com rotacao 902 por SRP

1. IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

Integrante Requisitante: Jorge Caldeira Grilo

Lotagdo: Geréncia de Manutencao de Informatica

Integrante Técnico: Allan Alves Camelo

Lotagdo: Geréncia de Manutencao de Informatica

Integrante Administrativo: Monica da Silva Pires

Lotagdo: Nucleo Administrativo da STIC

2. INDICAGAO DA SOLUGAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO A SER CONTRATADA

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso |

Responsavel: integrante técnico

Aquisicdo de monitores com tecnologia LED, tela minima de 23,8” e base para rotacdo de 90

graus.

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Il

Responsdvel: integrante técnico

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a CONTRATANTE, que deverd
responder pela fiel execucdo do contrato;

Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do fiscal do contrato, inerentes a
execucdo do objeto contratual;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos
os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as reclamacgdes formuladas;

Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execu¢do dos servicos objeto do Contrato;

Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao dos servicos pela CONTRATANTE;

Propiciar todos os meios e facilidades necessdrias a fiscalizacdo dos servicos pela
CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;



3.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

3.8. Providenciar que seus contratados portem documento de identificacdo quando da execugdo
do objeto a CONTRATANTE;

3.9. Promover a execug¢do dos servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas, em
observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendag¢des aceitas pela
boa técnica;

3.10. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
julgados necessdrios a boa gestao do contrato;

3.11. Cumprir com os prazos, disposicOes e especificacdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

3.12. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo habil, quaisquer justificativas de situacdes
especificas que envolvam impedimento do cumprimento dos termos do Contrato, por razoes
alheias ao controle da CONTRATADA;

3.13. Comunicar a contratante quaisquer ocorréncias que impeg¢am, mesmo que
temporariamente, a execucdo dos servicos;

3.14. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua propriedade, de forma
a ndo serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

3.15. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe de fiscalizacdo do
contrato, relatdrios e outros documentos inerentes a execucao dos servicos;

3.16. Manter sigilo de todos os dados ou informacdes da CONTRATANTE obtidas em funcao
da execucdo dos servicos;

3.17. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanéncia nas dependéncias da
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este instituido, mantendo-
os devidamente identificados;

3.18. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos e abster-se de
transferir responsabilidade a outrem;

3.19. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
prépria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE;

3.20. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados quando da execucdo do objeto ou em conexdo com ele, ainda
gue acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;



3.21. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos sem prévia
autorizagao da CONTRATANTE;

3.22. Fornecer a sua equipe técnica todos os materiais necessdarios para a presta¢dao dos
Servigos;
3.23. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os seus empregados, quando

em servico nas dependéncias da CONTRATANTE;

3.24. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execugdao dos servigos, quando
couber, nos termos das legislagdes em vigor;

3.25. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo mediante prévia
autorizacdo da CONTRATANTE;

3.26. Abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato;

3.27. Disponibilizar uma infraestrutura de atendimento via telefone (0800), e-mail e/ou
web, para recebimento e registro dos chamados de suporte realizados, disponibilizando
sempre um numero de protocolo para controle de atendimento;

3.28. Abster-se de utilizar na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no érgao contratante,
nos termos do art. 72, do Decreto n? 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da Administracdo Publica Federal. E considerado familiar, nos termos
do art. 29, inc. I, do Decreto n2 7.203/2010, o c6njuge, companheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

4. TERMOS CONTRATUAIS

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.1. Fixacao de procedimentos e Critérios de Aceitagdo dos servigos prestados ou bens
fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e valores minimos aceitaveis:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “a”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.1.1. ACONTRATANTE efetuara o recebimento do objeto contratado provisoriamente, para
efeito de posterior verificacdo da conformidade com as especificacbes, e
definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do objeto de acordo com
o contrato;

4.1.2. Em caso de rejeicdo total/parcial do objeto contratado, substituicdo ou demais
hipoteses de descumprimento de outras obrigacdes contratuais, avaliadas na etapa de
recebimento, sujeitardo a CONTRATADA a aplicacdo das sanc¢des administrativas
cabiveis.



Recebimento Provisorio:

4.1.3. ACONTRATANTE receberd provisoriamente o objeto contratado, que sera decomposto
em fases e pacotes de entrega mediante emissao de termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a entrega do objeto;

4.1.4. O recebimento provisério caberad ao fiscal técnico especialmente designado para
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato decorrente desta proposicao;

4.1.5. O ato de recebimento provisdrio poderd ser suprimido quando as caracteristicas do
objeto permitirem identificar, de imediato, que as entregas atendem adequadamente
Q0s requisitos previstos.

Recebimento Definitivo:

4.1.6. A CONTRATANTE efetuarda o recebimento definitivo do objeto apds realizar a
verificacdo da qualidade, quantidade e se os itens fornecidos atendem aos requisitos
estabelecidos;

4.1.7. Ocorrendo problemas durante a execug¢ao do recebimento definitivo, eles serao
informados a CONTRATADA, que deverd providenciar as correcoes cabiveis;

4.1.8. Uma vez verificada a adequacao dos itens entregues, o MPRJ efetuara o recebimento
definitivo mediante emissdo de termo circunstanciado em até 10 (dez) dias Uteis apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio;

4.1.9. O recebimento definitivo caberd ao responsavel da respectiva area contemplada pelo
objeto entregue, um usuario chave da Geréncia/Setor (definido pelo responsavel da
area) e ao gestor do contrato formalmente designado;

4.1.10.0 objeto contratado sera rejeitado caso esteja em desacordo com as especificagdes,
devendo a CONTRATANTE apontar a ocorréncia por escrito, detalhando as razdes para
deixar de emitir o Termo de Recebimento Definitivo e indicando as falhas e pendéncias
verificadas;

4.1.11.0 recebimento definitivo do objeto nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA com relagdo ao funcionamento e especificacdes divergentes, durante
todo o seu periodo de garantia;

4.1.12. O recebimento definitivo é condicdo indispensavel para o pagamento da etapa a ser
entregue;

4.1.13. A CONTRATANTE ainda podera impugnar quaisquer servicos prestados ou itens
fornecidos mesmo apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, devendo a
CONTRATADA proceder com os devidos ajustes no objeto.

4.2. Quantificagcdao ou estimativa prévia do volume de servigos demandados ou quantidade de
bens a serem fornecidos, para comparagao e controle:



Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso lll, alinea “b”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

A contratagdao consiste na aquisicdo de 2.600 (dois mil e seiscentos) monitores, conforme

apresentado no quadro abaixo.

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

1 Monitor com tecnologia LED (IPS ou WVA), tela minima de 23,8” e 2.600
rotacdo 90°, conforme caracteristicas detalhadas no item 06 do Termo
de Referéncia.

4.3. Definicdo de metodologia de avaliagdo da qualidade e da adequag¢do da Solugdao de
Tecnologia da Informacgdo as especificagdes funcionais e tecnoldgicas:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “c”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.3.1. A CONTRATADA devera considerar os procedimentos de fiscalizacdo e critérios de
aceitacdo dos bens fornecidos neste projeto;

4.3.2. A CONTRATADA devera realizar a verificacdo da qualidade antes da entrega dos
produtos gerados, visando a artefatos livres de defeitos;

4.3.3. ACONTRATANTE também realizara a sua verificacdo da qualidade com vistas ao aceite
dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;

4.3.4. A recusa de artefatos podera ocorrer por motivo de vicios de qualidade ou por nao
observancia dos padrdes e melhores praticas adotadas pela CONTRATANTE.

4.4. Garantia de inspegdes e diligéncias, quando aplicaveis, e suas formas de exercicio:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “d”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.4.1. Para a avaliagdo da qualidade dos produtos sera exigido a apresentacdo de
documentacao do fabricante que comprove o atendimento das especificacdes técnicas
dos materiais a serem fornecidos. Considera-se documentacao oficial do fabricante:

a. Catalogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante;

b. Documento extraido de consulta realizada pela Internet na pagina oficial do
fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereco eletronico do fabricante com

mencao a pagina de que consta a informacdo apresentada;



4.4.2. Caso a concorrente ndo disponha de catdlogos, folders, impressos ou publicacées do
fabricante quanto as especificagdes técnicas dos materiais e componentes, devera
apresentar declaracdo do fabricante em que constem as especificagdes,
preferencialmente em lingua portuguesa. Se for apresentada declaragdo em outro
idioma, esta deverd vir acompanhada de tradugdo para a lingua portuguesa;

4.4.3. Caso a documentacdo supracitada ndo seja suficiente para realizar a aceitagao do
produto ou nos casos que restarem duvidas sobre as especificagdes do material ofertado
serd solicitada a apresentacao de amostra do item;

4.4.4. Quando solicitadas, as amostras serdo avaliadas pelo MPRJ levando em consideragao
os seguintes critérios:

4.4.5. Os testes serdo realizados por equipamento pertencente ao MPRJ, tendo a Licitante o
direito de trazer equipamento préprio para uma segunda avaliacdo do conjunto;

4.4.6. Quando a LICITANTE solicitar a utilizacdo de equipamento préprio para realizacdo de
contraprova dos testes, serd necessario apresentar laudo de calibracdo emitido por
empresa credenciada ao INMETRO, em um periodo ndo superior a 1 (um) més, sendo
valido para fins de divergéncia os resultados obtidos no equipamento do MPRJ;

4.4.7. Os demais itens serdo avaliados de acordo com suas respectivas as especificacdes;

4.4.8. O Ministério Publico terd o prazo prorrogavel de 5 (cinco) dias Uteis para analisar as
amostras solicitadas;

4.4.9. O 6nus de entregar as amostras é exclusivo da licitante. Portanto, ndo serdo acolhidas
como justificativa para a ndo entrega ou para a entrega além do prazo estipulado,
alegacbes que transfiram a responsabilidade a terceiros, salvo situacdo excepcional,
devidamente comprovada pela licitante;

4.4.10. Nao serao consideradas excepcionais para os fins do item anterior, por configurarem
risco inerente a atividade, atrasos habituais na entrega pelos Correios ou por empresa
transportadora eventualmente acionada pela licitante para efetuar a entrega.

4.5. Forma de pagamento, que sera efetuado em fungdo dos resultados obtidos:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “e”

Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.5.1. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o adimplemento das
obrigacdes, mediante apresentacdo pela CONTRATADA dos respectivos documentos
fiscais acompanhados dos demais documentos relacionados no Edital no Protocolo-
Geral do MPRJ, situado na Avenida Marechal Camara 370, 1° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ;

4.5.2. Alternativamente, podera ser autorizado o envio dos documentos fiscais e demais
documentos auxiliares por correio eletrénico para a Equipe de Gerenciamento do
Contrato, que entdo fara o protocolo para fins de pagamento;



4.5.3. Asformas de pagamento sdo as usuais do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do
processo de fatura, em conformidade com a Lei 287/79 e Decreto n? 16.661/91,
mediante crédito em conta corrente, dando-se como liquidada a obrigagdo apds o
efetivo crédito da CONTRATADA;

4.5.4. A respectiva nota fiscal/fatura deverd estar devidamente discriminada em nome do
Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n2 28.305.936/0001-40;

4.5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da fatura ou da nota fiscal, ou documentos
exigidos como condi¢cdo para pagamento por parte da CONTRATADA, importard na
prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE;

4.5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
da obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia;

4.5.7. O atesto da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) referente(s) aos servicos prestados ou bens
fornecidos, bem como a emissdo dos termos de aceitacdo, conformidade ou anuéncia,
cabera a Equipe de Gerenciamento do Contrato ou a servidor designado para esse fim.

4.6. Cronograma de execucao fisica e financeira:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “f”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

A aquisicdo sera realizada por meio de Ata de Registro de Precos, sendo a execucdo financeira de
2024 realizada no valor maximo estimado de RS 4.067.184,73, conforme planilha abaixo, na qual foi
considerado o valor médio unitario das cotag¢des inseridas na tabela do item 5. Os valores serdao

executados sob demanda, devido a sua imprevisibilidade.

VALOR MEDIO

DESCRICAO QUANTIDADE UNITARIO

VALOR TOTAL

Monitor com tecnologia LED (IPS 2600 RS 1.564,30 RS 4.067.184,73
ou WVA), tela minima de 23,8” e
rotacao 90°

4.7. Definicdo de mecanismos formais de comunicagdo a serem utilizados para troca de
informacgdes entre a contratada e o 6rgao contratante:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “g”
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

e Para os assuntos operacionais:
1. e-mail;
2. atas de reunido;

3. telefone.



e Para os assuntos administrativos:
1. e-mail;
2. oficios;
3. atas de reuniao;

4. telefone.

4.8. Garantias contratuais necessarias:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso Ill, alinea “h”

Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

4.8.1. Alicitante vencedora do certame devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato, o documento de garantia da execucdo do
contrato derivado da presente licitacdo, nos termos do art. 96, combinado com art. 101,
ambos da Lei n2 14.133, de 2021, importando em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a ser prestada, opcionalmente, em uma das formas abaixo:

e caucdo em dinheiro ou titulo eficaz da divida publica;
e seguro garantia;
e fianga bancaria.

4.8.2. A apdlice do seguro garantia, a comprovacao da caugdao em dinheiro, o titulo eficaz e
de validade inconteste da divida publica, ou a carta de fianca bancaria, sera encaminhada
a apreciagdo do Orgdo Fiscalizador do MPRJ através da Diretoria de Licitagdes e
Contratos, situado no 92 andar da Av. Marechal Cdmara, n2 350, Centro, Rio de Janeiro
- RJ;

4.8.3. A garantia prestada em dinheiro serd depositada em favor do Fundo Especial do
Ministério Publico, devendo a licitante vencedora apresentar o comprovante original do
depdsito, conforme o procedimento estipulado no subitem anterior;

4.8.4. A garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada apds a conclusdo da
execucdo do contrato, nos termos previstos no art. 100 da Lei n? 14.133 de 2021;

4.8.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para pagamento de
qualquer obrigacdo, conforme disposto no Anexo | do Edital da Licitacdo, cabera a
licitante vencedora a integralizacdo do seu valor, no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados do recebimento pela licitante vencedora da comunicacdo expedida
pelo MPRIJ.

4.9. Defini¢do clara e detalhada das sangdes administrativas:



Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso lll, alinea “i”, Lei 14.133/21, arts. 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162 e 163

Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

49.1. Com fundamento na Lei n? 14.133 de 2021, comete infragdo administrativa a
CONTRATADA que:

e der causa a inexecucdo parcial do contrato;

e der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

e der causa a inexecucao total do contrato;

e ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo
justificado;

e apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do
contrato;

e praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
e comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
e praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

4.9.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

e Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133,
de 2021);

o Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

o Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c
e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n®

14.133, de 2021);

”

e Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

e Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

4.9.3. No caso de inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do



contrato, que estara configurada quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execu¢dao do contrato apds 30 (trinta) dias corridos contados da data
estipulada para inicio da execuc¢do contratual;

4.9.4. A CONTRATADA podera ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato no caso de retardamento da execugao, que serd configurado quando
a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa justificada, a execugao do contrato apds 15
(quinze) dias corridos contados da data estipulada para inicio da execug¢ao contratual;

4.9.5. No caso de inexecuc¢do parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor
do contrato, que estara configurada quando a CONTRATADA deixar de realizar, nos
prazos estabelecidos, os servicos advindos desta contratacao;

4.9.6. Naaplicacdo das sanc¢des, serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

e as peculiaridades do caso concreto;

e ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

e 0s danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgaos de controle.

4.9.7. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
§99, da Lei n2 14.133, de 2021);

4.9.8. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021);

4.9.9. Todas as penalidades serdao registradas no Sistema Nacional de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

4.9.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a apds regular processo
administrativo, observando-se as regras previstas na Resolu¢do GPGJ n°® 2.189/2018, na
Lei n2 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, na Lei 9.784, de 1999. A autoridade
competente do MPRJ, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, a abrangéncia do dano apontada pela
area demandante, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade e da razoabilidade. As multas devidas e/ou prejuizos causados a
CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado do Rio de Janeiro, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa do Estado do Rio de Janeiro e cobrados judicialmente;



4.9.11. Assegurar-se-a a CONTRATADA o pagamento pelo que foi executado, devidamente
apurado, deduzidas as multas aplicadas caso a garantia prestada seja insuficiente;

4.9.12.As penalidades serdo aplicadas a CONTRATADA durante ou apds a vigéncia do
contrato, que se reputard extinto com o recebimento definitivo do objeto ou a sua
rescisao.

5. ESTIMATIVA DE PRECO DETALHADA EM PRECOS UNITARIOS:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso IV
Responsdveis: integrantes administrativo e técnico

5.1. Precos obtidos e respectivas fontes de pesquisa:

Referencial normativo: IN ME 65/2021, art. 5° e 6°
Responsdveis: integrantes administrativo e técnico

FORNECEDOR / ORGAO MODELO VALOR UNITARIO FONTE

LENOVO Thinkvision T24i-30 RS 2.222,08 Proposta comercial
GRUPO TORINO AOC 24P1U RS 960,00 Proposta comercial

Samsung .
MICROSENS LF24T450FQLXZD RS 1.250,00 Proposta comercial
LIDER Thinkvision T24i-30 RS 2.600,00 Proposta comercial
GOLDENHARD AOC 24P1U RS 1.150,00 Proposta comercial
UNITECH DELL P2422H RS 3.559,23 Proposta comercial

Conselho Reg. de

Corretores de Iméveis - DELLP2422H RS 1.026,66 Banco de Precos
62 Regiao

Governo doAEs_tado de AOC 24P1U RS 868,85 Banco de Precos
Rondonia
MAGALU DELL P2422H RS 1.289,00 Internet

COLOMBO AOC 24P1U RS 1.170,00 Internet




WEB CONTINENTAL

AOC 24P1U

RS 1.111,50

Internet

5.2. Analise critica dos valores obtidos, se cabivel:

Referencial normativo: Portaria SGMP n° 12/2018, art 3°, § 32

Responsdveis: integrantes administrativo e técnico

A partir dos orcamentos obtidos, realizou-se a andlise critica dos precos, baseada na verificacdo da

média amostral, do desvio padrdo e do coeficiente de variagdo dos elementos, conforme tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO MEDIA DESVIO COEFICIENTE DE
AMOSTRA PADRAO VARIACAO
1 Monitor com tecnologia LED RS 1.564,30 856,14 55%

(IPS), tela minima de 23,8” e
rotacao 90°

Para que os valores que integram a amostra sejam validados, a literatura estatistica sugere que o

coeficiente de variagdo deva ser de, no maximo, 25%. Considerando que os itens apresentaram

coeficiente de variagdo acima de 25%, realizou-se a exclusdo dos precos manifestamente superiores,

situados acima da média mais 1 desvio padrdo (Média + DP).

FORNECEDOR / ORGAO MODELO VALOR UNITARIO FONTE
LENOVO Thinkvision T24i-30 RS 2.222,08 Proposta comercial
GRUPO TORINO AOC 24P1U RS 960,00 Proposta comercial
Samsung .
MICROSENS LF24T450FQLXZD RS 1.250,00 Proposta comercial
LIDER Thinkvision T24i-30 RS2.600,00 Proposta comercial
GOLDENHARD AOC 24P1U RS 1.150,00 Proposta comercial
UNITECH DELL P2422H RS3.55923 Proposta comercial
Conselho Reg. de
Corretores de Imoveis - DELLP2422H RS 1.026,66 Banco de Precos

62 Regiao




Governo doAEs.tado de AOC 24P1U RS 868,85 Banco de Precgos
Rondobnia
MAGALU DELL P2422H RS 1.289,00 Internet
COLOMBO AOC 24P1U R$ 1.170,00 Internet
WEB CONTINENTAL AOC 24P1U R$ 1.111,50 Internet

Apds saneamento da amostra, chegou-se ao seguinte valor médio e coeficiente de variacdo:

ITEM DESCRICAO NOVA MEDIA NOVO DESVIO NOVO
AMOSTRA PADRAO COEFICIENTE
DE VARIAGCAO
Monitor com tecnologia LED RS 1.227,57 396,35
1 (IPS ou WVA), tela minima de 32%
23,8” e rotagdo 90°

5.3. Calculo utilizado para a defini¢cdo dos precos estimados:

Referencial normativo: IN ME 65/2021, art. 5° e 6°
Responsdveis: integrantes administrativo e técnico

Conforme demonstrado, a andlise para definicdo da estimativa de precos utilizou métodos estatisticos
envolvendo a média aritmética, o desvio padrdo e o coeficiente de variacdo dos valores obtidos na

pesquisa de mercado.

Ao final da analise, verificou-se a existéncia de quatro estimativas de precos possiveis de serem
adotadas, conforme valores apresentados abaixo:

METODO 1 - MEDIA ARITMETICA AMOSTRA COMPLETA

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Monitor com tecnologia LED
1 (IPS), tela minima de 23,8” e UN 2600
rotacdo 90°

RS 1.564,30 RS 4.067.184,73

VALOR GLOBAL RS 4.067.184,73

METODO 2 - MEDIA ARITMETICA AMOSTRA SANEADA



ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Monitor com tecnologia
1 LED (IPS), tela minima de UN 2600 RS 1.227,57 R$3.191.670,44
23,8"” e rotagdo 90°
VALOR GLOBAL RS$ 3.191.670,44

METODO 3 - MEDIA TRES MENORES AMOSTRA COMPLETA

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Monitor com tecnologia
1 LED (IPS), tela minima de UN 2600 RS 1.045,55 RS 2.718.438,67
23,8"” e rotagdo 90°
VALOR GLOBAL RS 2.718.438,67

5.4. Estimativa final:

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Monitor com tecnologia
1 LED (IPS), tela minima de UN 2600 RS 1.045,55 RS 2.718.438,67
23,8” e rotacao 90°
VALOR GLOBAL RS 2.718.438,67

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso IV

Responsdveis: integrantes administrativo e técnico

Considerando os valores estimados observados nos quatro métodos apresentados acima, a Equipe de

Planejamento da Contratacdo concluiu que a Equipe de Planejamento da Contratacdo concluiu que, tendo

em vista a divergéncia de valores decorrentes das cota¢Oes realizadas, a estimativa final devera ser a

obtida por meio da utilizacdo do Método 2 — média aritmética amostra saneada, que traz um valor

intermediario dentre as amostras estatisticas utilizadas, o que poderd refletir mais adequadamente a

realidade do mercado.

6. ESTIMATIVA DO IMPACTO ECONOMICO-FINANCEIRO NO ORCAMENTO DO ORGAO OU
ENTIDADE, COM INDICAGAO DAS FONTES DE RECURSO:




Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso V
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto do Termo de Referéncia correrdao a conta dos
recursos consignados no orcamento geral do MPRJ cujos programas de trabalho e elementos de

despesas especificadas constardo da respectiva Nota de Empenho.

7. TERMO DE COMPROMISSO, SE APLICAVEL:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso VI
Responsdveis: integrantes administrativo, requisitante e técnico

N3o se aplica a contratagdo pretendida.

8. CRITERIOS TECNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PARA A FASE DE SELEGAO DO
FORNECEDOR:

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, inciso VII
Responsdvel: integrante técnico

8.1.1. Serad considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde que
atendidas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia e no edital do Pregao;

8.1.2. As propostas deverdo ser apresentadas com as quantidades, contemplando o valor
unitdrio de cada item e o valor global, em moeda nacional, ja consideradas as despesas
com tributos, impostos, taxas, fretes, seguros, encargos trabalhistas e sociais e demais
custos que incidam direta ou indiretamente, implicita ou explicitamente, sobre os
equipamentos que constituem a solucao;

8.1.3. A proposta devera possuir especificacdao detalhada dos itens licitados, constando
marca, modelo, referéncia e quantidade para registro de precos.

9. ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

Referencial normativo: Res CNMP 102/2013, art. 15, § 6°
Responsdveis: integrantes requisitante e técnico

Jorge Caldeira Grilo Allan Alves Camelo Mobnica da Silva Pires

Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo




