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1 OBJETIVO

1.1 Este_ memorial tem como objetivo complementar os servicos descritos nos

demais memoriais e projetos executivos anexados ao Projeto Béasico de

construcdo da nova sede do MPR] no municipio de Teresépolis / R].

1.1.1 Este memorial tem como objetivo complementar os servicos descritos nos demais memoriais
e projetos executivos anexados ao Projeto Basico de construcdo da nova sede do MPRJ no

municipio de Teresépolis / RJ.

1.1.1.1 Este memorial tem como objetivo complementar os servicos descritos nos
demais memoriais e projetos executivos anexados ao Projeto Basico de
construcao da nova sede do MPR] no municipio de Teresépolis / RJ.

2 DISPOSICOES GERAIS

e Todos os documentos disponibilizados pelo MPR} para a execucdo da obra, deverdo ser
devidamente analisados pela CONTRATADA,

e Em caso de divergéncias entre os documentos disponibilizados, a equipe de fiscalizacado
deverd ser consultada para possiveis esclarecimentos;

e Na existéncia de servicos nao discriminados, a CONTRATADA deverd comunicar a equipe
de Fiscalizacdo do MPR] e somente poderd executar tais servicos apds a aprovacado da
mesma;

o A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com as especificacbes
apresentadas nos documentos disponibilizados pelo MPR] e conforme todas as normas
técnicas relacionadas;

e Todas as recomendacdes fornecidas pelos fabricantes dos produtos utilizados deverdo
ser atendidas;

e Podera ser solicitado pela Fiscalizacdo do MPR]} ensaios e monitoramentos, nao descritos
neste memorial, que possam ser necessarios para analises, avaliacBes e verificacbes;

e Todos os ensaios descritos neste memorial, e os demais solicitados no decorrer da
execucao dos servicos, deverao ser realizados conforme especificacbes e requisitos

técnicos normalizados;
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e Os resultados dos ensaios deverdao ser avaliados em relacdo aos limites, as
caracteristicas e as informacdes contidas nos memoriais descritivos, projetos executivos
e / ou normas técnicas. Em caso de ndo haver qualguer informacdo necessaria, a
Fiscalizacao do MPR] devera ser comunicada;

e Ficard a cargo da CONTRATADA a realizacao das prospeccles necessarias a elaboracao
dos projetos executivos e demais documentos solicitados;

e Caso necessario, o MPR] poderd fornecer a sondagem e a topografia para a
CONTRATADA.

3 ESCOPO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

A administracdo da obra necesséaria para a completa execucdo do objeto licitado correrd
por conta da CONTRATADA.

Conforme ANEXO XVI, a administracdo da obra estd dividida em Administracdo Local,
calculada conforme critérios adotados pelo Boletim Mensal de Custos da Empresa de Obras
Plablicas (EMOP}, e Administracdo Central, de acordo com o calculo das bonificacbes e
despesas indiretas (BDi).

A Tabela 1 mostra a Administracao Local prevista no escopo dos servicos.

Tabela 1 - Administracdo Local

PROFISSIONAL / ITEM QTD FUNGAO

Representar a CONTRATADA perante a
Fiscalizacdo, sendo responsavel pelo
01 gerenciamentoc da obra, devendo orientar,
fiscalizar, coordenar e verificar o andamento e a
execucao dos servicos etc.

Engenheiro ou Arquiteto
Pleno

Auxiliar no planejamento da execucdo da obra,
bem como no acompanhamento das atividades etc.

Engenheiro ou Arquiteto

Janior 01

Auxiliar no planejamento da execucdo da obra,

Tecnico de Edificacoes 01 bem como no acompanhamento das atividades etc.

Coordenar, orientar e inspecionar as atividades da
Técnico de Seguranca do 01 obra com foco na seguranca do trabalho,
Trabalho protegendo a integridade fisica dos profissionais
envolvidos etc.
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Analisar os projetos da obra em conjunto com os
profissionais responsdveis pelo gerenciamento,
informar aos superiores sobre o andamento da
obra; montar equipes e distribuir e orientar tarefas,
bem como acompanhé-las; coordenar o trabalho
dos encarregados etc.

Mestre de Obra 01

Controlar a entrada e saida de material, a
contagem de material entregue e saida de material
requisitado na obra; guardar equipamentos da obra
e de terceiros; guardar produtos perigosos, como
Almoxarife 01 inflamaveis e téxicos, com seguranca; alertar
quando o estoque de materiais estiver perto do
limite e armazenar de forma organizada e
adequada materiais recebidos, com base nas
recomendacodes dos fabricantes.

Auxiliar o Mestre de obras no comando das

Encarregado de Obra 01 equipes, de acordo com a sua especialidade.

Vide | Abastecimento de energia elétrica a ser utilizada
Consumo de energia Anexo | no canteiro de obras durante a execucdo do
XVi escopo dos servigos.

Vide | Abastecimento de dgua a ser utilizada no canteiro
Consumo de agua Anexo | de obras durante a execucgao do escopo dos
XVi servicos.

3.2 APROVACOES DE PROJETO E LICENCA DE OBRA

Ficard a cargo da CONTRATADA as providéncias necessarias para aprovacdes de
projetos, obtencdo da licenca de construcdo, concessao da Certiddo de Habite-se etc., bem
como o pagamento de taxas e a aceitacdo final da obra, perante a prefeitura e as
concessiondrias de servicos, conforme Cdédigo de Obras do municipio e demais leis
aplicaveis.

Correrdo, também, por conta da CONTRATADA, todas as despesas e providéncias
relativas as ligacdes definitivas de luz, forca, dgua, esgoto, dguas pluviais, telefone etc.

Deverao ser mantidos no canteiro de obras, a Licenca de Construcdo e 1 {um) jogo de
cdpias do projeto aprovado.

3.3 INSCRICAO NO INSS

No inicio das obras, a CONTRATADA devera encaminhar aoc MPR] cépia de Certificado de
Inscricdo junto ac INSS e Certificado de Regularidade de Débitos e comprovacbes de
pagamentos a cada medicao dos servicos.

Ao término da obra, a sociedade empresaria vencedora da licitacdo deverd enviar a
Certidéo de Quitacao de Débitos referente a obra, junto ao INSS.
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3.4 PLACA DE OBRA

A CONTRATADA deverd colocar em local de destaque, uma placa de identificacdo de
obra publica, medindo 2,0 m x 1,20 m (largura x comprimento), com pintura e suportes de
madeira.

Na placa deverd constar todos os dados da sociedade empresaria vencedora da
licitacdo, profissionais responsaveis pela execucdo da obra etc., e demais exigéncias do
CREA, conforme modelo adotado e fornecido pelo MPR].

A instalacdo de placas de subempreiteiros ou fornecedores somente serd permitida com
a autorizacdo do Orgdo Fiscalizador do MPR].

A sociedade empreséaria vencedora da licitacdo poderd fixar outra placa com sua
logomarca.

3.5 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser devidamente vedado com tapume, ou telhas
trapezoidais de aco galvanizado, estruturado com madeira, apds demolicdo do muro
existente, e devera dispor de escritdrio, sanitario / vestidrio, refeitdrio e almoxarifado.

A localizacdo e o posicionamento dos ambientes a serem dispostos dentro do canteiro
de obras deverdo ser apresentados através de projeto / croquis, elaborado por parte da
CONTRATADA, ficando estes submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo do MPR].

A Tabela 2 apresenta premissas recomendadas para disposicao de cada ambiente.

Tabela 2 - Premissas recomendadas para disposicdo de ambientes no canteiro de obras

AMBIENTE PREMISSAS

Localizado em ponto estratégico que permita a visualizacao

Escritério .
completa do canteiro.

Localizados em &rea de facil e seguro acesso, préximo a

>anitarios / Vestiarios entrada da obra e sem ligacado direta com o refeitério.

Localizado em drea sem ligacdo direta com instalacbes

Refeitdrio oo
sanitarias.

Localizacdo em drea de fécil acesso aos caminhdes de
entrega, com espaco suficiente para descarga dos materiais,
devendo ser considerado o avanco da obra, de forma que o
recebimento dos materiais nao figue impedido.

Almoxarifado

3.6 INSTALACOES PROVISORIAS

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as ligacfes provisérias
gue se fizerem necessarias (agua, luz, esgoto, telefone etc.) dentro do canteiro de obras,
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inclusive sua solicitacdo junto aos dérgdos competentes e a elaboracdo de desenhos ou
projetos para este fim.

Caso, no local, ndo exista abastecimento dos itens mencionados, ou algum outro, a
CONTRATADA deverd providenciar o seu respectivo abastecimento, correndo por sua conta
estas despesas.

As ligacbes provisérias de telefone, dgua, redes de esgoto e aguas pluviais deverdo
obedecer as disposicdes das respectivas concessiondrias ou aos 0Orgdos publicos
responsaveis por esses servicos na regido.

A ligacao de energia elétrica obedecerd as prescricdes da Concessiondria responsavel
por esse servico na regido; os ramais e sub-ramais deverao ser executados em condutores
isolados com camada termopléastica de PVC, dimensionados a fim de atender as respectivas
finalidades. As descidas para alimentacdo de maqguinas e todos os circuitos deverdo ser
protegidos por disjuntores termomagnéticos, em um quadro provisério, protegido e
sinalizado.

3.7 RELATORIO DE VISTORIA CAUTELAR

Preliminarmente ao inicio da obra, a CONTRATADA deveré realizar vistoria cautelar de
vizinhanca, através de profissional técnico habilitado, para anédlise técnica do estado geral
dos iméveis vizinhos a nova edificacdo sede do MPR] e suas imediacdes.

Ficard a cargo da empresa a sugestdo do raio de influéncia da vistoria e os imédveis a
serem vistoriados, ambos deverdo ser submetidos a anélise da equipe de Fiscalizacdo do
MPR] para que possam ser definidos quais imdveis serdo objetos de vistoria.

Posteriormente, a priori, a CONTRATADA deverd realizar todo o processo necessério
para agendamento e realizacdo das vistorias como a elaboracdo e o envio de
correspondéncias para solicitacdo de autorizacdo e agendamento, e os demais
procedimentos necessarios para execucao da atividade.

Ap6s as vistorias, deverd ser elaborado LAUDO TECNICO PARA CADA IMOVEL
VISTORIADO. Os relatérios deverdo conter, principalmente:

o Identificacdo da contratada;

e Descricdo do objetivo do laudo;

e Crogui de situacdo indicando a area da obra, o raio de influéncia e as construcdes
vizinhas vistoriadas;

e Endereco da obra da nova edificacao sede do MPRJ;

o Caracteristicas gerais da obra (incluindo tipo de fundacdo, escavacdes e contencdes
etc.);

e Caracteristicas das vias de acesso;

e Tipo de ocupacao circunvizinha;
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e Topografia do terreno;

e Endereco do imével objeto de vistoria;

e lLocalizacdo - imagem com indicacdo do imdvel vistoriado em relacdo a area onde
serd construida a nova edificacdo;

o Identificacdo do proprietario / acompanhante da vistoria (identificacdo, qualificacdo e
contatos);

e Data e hora da vistoria;

o Metodologia de inspecao utilizada;

e Informacdes sobre condicdes e limitacdes;

o Caracteristicas fisicas do imével vistoriado;

e Danos e falhas aparentes e interferéncias verificadas;

e Plantas e croquis com mapeamento das patologias encontradas;

o ldentificacdo e ART do responséavel técnico da vistoria;

e Assinatura do profissional técnico responsavel pela elaboracdo do laudo (deve ser o
mesmo profissional que realizou a vistoria);

e Assinatura do proprietario do imével vistoriado.
3.7.1 Recomendacdes gerais

e (Caso em algum imdvel a vistoria ndo seja autorizada, a CONTRATADA deverd
providenciar declaracdo de vistoria ndo autorizada, a qual deverd ser assinada
pelo responsavel / proprietario;

o As fotos deverdo conter marca da data e do horério do registro;

e Ambientes e locais onde ndo existirem falhas e / ou anomalias, devem ter no
minimo um registro fotogréafico, o qual devera constar no laudo;

e Fotos que apresentarem as falhas e / ou anomalias identificadas deverdo ter as
irregularidades indicadas com o uso de setas, circulos, retdngulos etc.;

e Os relatérios deverdo ser impressos em trés vias cada, sendo uma delas a ser
registrada em cartério e as duas demais, autenticadas.

Ao final da conclusdo dos servicos, os relatdrios deverdo ser entregues a equipe de
Fiscalizacao do MPR] para liberacao do inicio da obra.

Observacao: Os relatérios deverao ser submetidos a anélise da equipe de Fiscalizacado
do MPR] antes das assinaturas, do registro em cartério e das autenticacdes.
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3.8 LIMPEZA DO TERRENO

Preliminarmente a execucao da obra, deverdo ser executados servicos de limpeza do
terreno para retirada de vegetacao superficial, como capim, plantas e pequenos arbustos; e
materiais indesejados como lixo e entulhos, por exemplo, de forma a deixar a area livre e
desimpedida para a execucao da obra.

Em caso de retiradas de arvores, a CONTRATADA deverd providenciar aprovacédo da
Prefeitura para execucdo. Todo o processo para a aprovacdo deverd ser informado a
Fiscalizacdo do MPR].

A drea total a ser executado o servico de limpeza é de, aproximadamente, 923,0m?2.

3.9 TERRAPLENAGEM

A CONTRATADA deverd executar servicos de terraplenagem (cortes e aterros,
compactacdo do solo etc.), para a regularizacdo do terreno, conforme cotas definidas em
projeto.

A definicdo da técnica e dos equipamentos a serem utilizados ficard a cargo da
CONTRATADA, assim como a retirada e / ou fornecimento de material de aterro / escavacao.

Para a execucédo da locacéo da obra, o terreno deverd estar, preferenciaimente, na cota
de arrasamento dos blocos de estacas.

3.10 LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra deverd ser obrigatoriamente realizada com auxilio de topografia e de
acordo com as cotas e indicacdes da planta de locacdo dos pilares e plantas arquitetonicas
aprovadas e fornecidas pelo MPR]J.

Deverdo ser utilizados aparelhos e ferramentas adequadas, como teodolitos e niveis;
nivel de mangueira, trenas metélicas, linhas de nyion, nivel de pedreiro, fio de prumo, tinta
esmalte etc.

O servico deverd ser executado de forma precisa para o perfeito posicionamento dos
elementos a serem construidos. Quaisquer erros na locacdo da obra, obrigara a sociedade
empresaria a proceder a correcdo dos elementos fora da posicdo descrita em projeto, sem
acarretar atraso no prazo de execucao e sem 6nus para o MPR].

Ficard a cargo da CONTRATADA a verificacao e andlise das dimensdes constantes nos
projetos disponiveis em relacdo as condi¢des apresentadas /1 /foco. Em caso de divergéncia,
a empresa deverd comunicar a equipe de Fiscalizacdo do MPR}, a tempo de providenciar as
correcdes necessarias, sem prejuizo do prazo estipulado de obra.

A sociedade empresaria vencedora da licitacdo deverd marcar, de maneira clara e
precisa, a referéncia de nivel (RN), de modo a permitir sua constante verificacdo.
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A montagem da locacado deverd ser rigorosamente verificada quanto ao nivel e
esguadro.

3.11 REBAIXAMENTO DO LENGOL FREATICO

A CONTRATADA deverd elaborar, por meio de profissional técnico especializado
habilitado e experiente, projeto executivo e dimensionamento de sistema para
rebaixamento de lencol fredtico conforme verificacdo e avaliacdo da obra e do solo,
considerando a profundidade de escavacdo, as condicdes da superficie (formacdo geoldgica,
natureza do subsolo, permeabibilidade e drenabilidade do solo ou rocha etc.), a altura de
rebaixamento, a quantidade de agua a ser retirada e demais caracteristicas relevantes a
execucao do projeto.

A anélise do solo para a escolha do sistema a ser utilizado ficard a cargo da
CONTRATADA, bem como a realizacdo de ensaios e medicbes para o levantamento das
informacodes.

O projeto do sistema de rebaixamento deverd prever todas as interferéncias que a
alteracdo do fluxo do lencol poderd causar a obra e as edificacbes vizinhas, além de
apresentar solucdes antecipadas a ocorréncia de quaisquer danos possiveis. Além disso, é
imprescindivel a previsdo de um plano de manutencdo do sistema projetado, a fim de evitar
atrasos e prejuizos na execucao da obra.

Durante a execucdo dos servicos, o controle e acompanhamento da operacdo do
sistema deverdo ser realizados por engenheiro geotécnico habilitado e experiente.

Os servicos deverdo ser fiscalizados e registrados diariamente com o intuito de
monitorar, controlar e minimizar impactos significativos. Estas atividades deverdo seguir um
plano de operacdo e controle do rebaixamento a ser apresentado a equipe de Fiscalizacdo
do MPR] e entregue junto ao Relatério Final de Entrega de Obra.

3.12 ESCAVACAO / REATERRO

Tendo em vista a construcdo do pavimento subsolo e a execucdo de blocos de estacas,
conforme projeto de estruturas e fundacdes, a CONTRATADA deverd elaborar projeto
executivo para os servicos de escavacao a serem realizados.

O projeto executivo deverd ser desenvolvido com base nas informacdes contidas nos
projetos de estruturas e fundacbes e demais documentos contidos no Projeto Basico. As
demais informacdes necessarias como, investigacdes geotécnicas e geolégicas, estudo das
condicbes de deslocabilidade, deformabilidade etc. ficardo a cargo da contratada para
obtencao.

A execucdo da escavacao deverd garantir as condicdes de estabilidade das paredes
escavadas. A estabilidade deverd ser garantida em todas as fases de execucao dos servicos,
levando em conta toda e qualquer falha e nao conformidade que possa vir a existir.
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Poderdo ser executados taludes provisérios para auxiliar o servico de escavacdo. A

estrutura do talude deverd ser previamente dimensionada e apresentada a equipe de
Fiscalizacdo do MPR].

Qualquer interferéncia, causada pela execucdo do servico as edificacdes vizinhas, deve
ser prevista e solucionada antecipadamente, evitando sua ocorréncia.

Em caso de necessidade de reaterro, o servico consistird na reposicdo do material
escavado, devidamente compactado, complementando os vazios deixados pelos elementos
estruturais apds a cura do concreto e desforma.

Caso o material escavado ndo seja de boa qualidade, o reaterro deverd ser executado
com material acordado junto a fiscalizacao.

3.13 CONDIGOES DE RESISTENCIA DO SOLO

Apds a escavacdo, o fundo das cavas deverd ser compactado manualmente ou
mecanicamente, com a utilizacdo de eguipamentos adeguados.

A sociedade empreséria serd responsavel pela verificacdo da resisténcia do solo (/n foco
x boletim de sondagem) na base dos blocos de fundacdo, atestando as condicbes de
resisténcia informadas no projeto, por meio de RELATORIO TECNICO & equipe de
Fiscalizacdo do MPR]J.

3.14 PROVA DE CARGA ESTATICA

A prova de carga estdtica das estacas deverd ser realizada conforme Memorial
Descritivo - Estrutura e Fundacdo e projeto executivo de estruturas e fundacdes.

As estacas a serem submetidas a prova de carga, conforme indicado em projeto, assim
como o teste, deverdo ser executadas em etapa posterior aos servicos de terraplenagem.

O ensaio deverd ser executado conforme NBR 7182 - Solo — Ensaio de compactacdo, e
demais normas aplicaveis.

3.15 ENSAIO DE COMPACTACAO

Tendo em vista a execucdo de servicos de pavimentacdo no subsolo técnico e no térreo,
ficard a cargo da CONTRATADA a realizacdo do Ensaio de Compactacdo (conhecido como
Ensaio de Proctor) e demais ensaios pertinentes para verificacdo e controle de premissas e
parametros estabelecidos no projeto executive de estruturas.

Ap6s a realizacdo dos ensaios, a CONTRATADA deverd elaborar RELATORIO TECNICO,
com emissao de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional responsavel
pelos ensaios e relatério, os quais deverdo atender aos requisitos estabelecidos na NBR
7182 - Solo - Ensaio de Compactacao, NBR 9895 - Solo - indice de suporte Califérnia (ISC) -
Método de ensaio e demais aplicaveis.
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3.16 FORMAS E ESCORAMENTOS
3.16.1 Projeto executivo

Ficar& a cargo da CONTRATADA a elaboracdo de projeto executivo e
dimensionamento das estruturas provisérias de formas e escoramentos, com base nos
projetos executivos de estruturas e fundacdes, fornecidos pelo MPR].

O projeto de escoramentos deverd, principalmente:

o Especificar as cargas admissiveis dos equipamentos utilizados;

o Definir o posicionamento de todos os elementos de forma clara e exata;

o Definir as cargas nas bases de apoio;

o Apresentar detalhamento com plantas, cortes, vistas e demais detalhes para a
execucao da montagem;

e Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional
responsavel pelo projeto.

O projeto de formas deverd, principalmente:

e Especificar os materiais utilizados;

e Definir o posicionamento de todos os elementos de forma clara e exata;

e Apresentar os critérios adotados para o dimensionamento das formas;

o Apresentar detalhamento com plantas, cortes, vistas e demais detalhes para a
execucao da montagem;

e Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional

responsavel pelo projeto.

Os projetos elaborados deverdo ser submetidos a andlise da Fiscalizacdo do MPR]
previamente a qualquer tipo de execucao de obra.

3.16.2 Procedimentos executivos

As formas para os elementos estruturais deverdo ser executadas de acordo com as
indicacbes do projeto executivo elaborado pela CONTRATADA.

Antes da montagem, as formas deverdo ter suas dimensdes conferidas, com base
nas indicacdes de projeto.

No momento da montagem, a CONTRATADA deverd garantir que a estrutura
provisdria (formas e escoras) seja indeslocavel, a fim de evitar a ocorréncia de grandes
deformacdes e deslocamentos durante a concretagem.
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Deverdo ser verificados também, o nivelamento e o prumo das pecas, a fim de
assegurar que o0s elementos estruturais posteriormente concretados atinjam as
toleréncias previstas em norma e projeto.

Preliminarmente a execucédo da concretagem, as formas deverdo ser verificadas
guanto a limpeza e estanqueidade, e devem ser umedecidas até a saturacao, a fim de
evitar a perda de dgua do concreto. Toda dgua em excesso deverd ser escoada.

As etapas de desformas deverao ser executadas conforme projeto estrutural, em
sistema de escoramento, fornecido pelo MPR].

3.16.3 Recomendacdes gerais

e A madeira selecionada para execucao de qualquer servico e atividade dentro do
canteiro devera ter certificacdo legal, ser aprovada pelos 6rgdos ambientais e /
ou ser de espécie alternativa ndo enguadrada como madeira em extincao;

e As madeiras e formas utilizadas na obra devem ser de resisténcia e qualidade
compativel com as solicitacdes impostas e com o espacamento dos travamentos;

e As formas dos pilares deverado ter travamentos perpendiculares bem fixados no
piso;

e Formas de pilares altos devem prever travamentos em dois ou mais pontos de
altura, bem como janelas intermediarias para viabilizar a concretagem;

e (aso sejam previstos, os elementos “gravata” deverdo ser dimensionados para
resistir ao empuxo lateral do concreto fresco;

e Em caso de emendas nas pecas, deverd ser prevista a execucao de cobre juntas
de sarrafos pregados ao longo de todo perimetro da emenda;

¢ juntas e emendas de formas deverdo ser bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento;

e As escoras devem ser metédlicas com espacamento, resisténcia e quantidade,
conforme projeto especifico de escoramento e reescoramento;

e E obrigatério o uso de torres de travamento, para esforcos horizontais durante a
concretagem.

3.17 ACO

Conforme indicado no projeto executivo de estruturas e fundacdes, o aco a ser
empregado na construcao da nova sede do MPR] sera o CA-50 e o CA-60. Ambos deverédo
ser adquiridos conforme especificado em projeto e atender aos requisitos caracteristicos
especificados em norma técnica.
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No momento do recebimento e durante a sua utilizacdo em obra, as barras e os fios
deverao estar isentos de defeitos e, caso apresentem oxidacles, estas apenas serao
admitidas se forem superficiais, ndo apresentando comprometimento da conformacéo
geométrica da peca.

O aco a ser utilizado deverd ser submetido ao ensaio de tracdo para verificacdo de sua
resisténcia mecanica e determinacdo do médulo de elasticidade, os quais deverdo
apresentar as mesmas caracteristicas estabelecidas no projeto executivo de estruturas e
fundacodes.

3.17.1 Ensaio de tracao

O ensaio deverd ser realizado em, no minimo, 03 (trés) entregas distintas a obra e
estar de acordo com as normas técnicas especificas.

Os resultados obtidos dever&o ser apresentados por meio de RELATORIO TECNICO,
elaborado por profissional habilitado, e deverd conter, principalmente (conforme norma
técnica):

e Referéncia normativa;

¢ Identificacdo do corpo de prova;

o Material especificado;

o Tipo de corpo de prova;

e Posicdo e direcao de amostragem dos corpos de prova;

o Modo de controle e velocidade do ensaio / faixas de velocidade de ensaio;

e Resultados e diagramas tensdo x deformacao;

e Mddulo de elasticidade do aco ensaiado;

e ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) do profissional responsével

pelo ensaio.

3.17.2 Armacao

A etapa de armacdo devera ser executada conforme indicado no projeto executivo
de estruturas e fundacdes fornecido pelo MPR].

No momento da montagem, as armaduras deverdo estar limpas, livres de dleos e
graxas e nao devem apresentar corrosao, reducao de secao, fissuras transversais ou
qualquer outra anomalia que possa comprometer seu desempenho. Caso apresentem
oxidacao, as camadas superficiais de ferrugem deverdo ser removidas com escova de
aco ou tecido grosseiro.

As armaduras deverao ser dobradas com ferramentas apropriadas, sendo vedado
procedimentos de agquecimento. Os didmetros dos dobramentos deverdo ser conforme
normalizacdo técnica e, sempre que possivel, a armacao deverd ser montada no interior
das formas nas posicdes indicadas em projeto.
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A barras e fios que, durante a execucdo dos servicos ficarem com as pontas
salientes aguardando emendas, deverao ser devidamente protegidos.

Emendas por traspasse deverdo ser feitas rigorosamente de acordo com as
indicacoes do projeto. Quando nao houver indicacdo, as emendas deverdo obedecer as
normas técnicas vigentes.

Apbs a montagem, para garantir o adequado cobrimento nominal das armaduras,
conforme indicado no projeto executivo de estruturas e fundacdes, deveréo ser fixados
espacadores uniformemente distribuidos em toda a extensdo da armacao das pecas dos
elementos. O procedimento deveré ser realizado inclusive na armadura das estacas.

Deverdo ser utilizados espacadores plasticos em quantidade e dimensdes
adeguadas.

Antes da concretagem, as armacdes deverdao ser conferidas e vistoriadas, assim
como as posicdes dos eletrodutos, caixas, tubulacdes e qualquer outro elemento a ser
embutido na estrutura, a fim de ndo modificarem as posicbes das armaduras e,
conseguentemente, evitarem falhas posteriores.

3.18 CONCRETO

O concreto a ser empregado devera ser constituido de cimento Portland, areia, granito e
dgua em dosagem a ser definida por profissional técnico habilitado da CONTRATADA,
atendendo a resisténcia especificada pelo projetista estrutural, de acordo com a peca a ser
concretada, levando em consideracdo o didmetro maximo dos agregados, o teor de
argamassa etc.

Concretos estruturais deverao ser fornecidos por centrais (concreto usinado), conforme
caracteristicas e especificacfes indicadas no projeto, as quais deverdo ser conferidas no
momento do recebimento, ficando a cargo da CONTRATADA a avaliacdo para aceitacéo ou
rejeicao do material entregue.

Concretos nado estruturais preparados com betoneira, deverdao ter seu traco
rigorosamente controlado por parte da sociedade empresaria vencedora da licitacao.

Os materiais a serem utilizados para a preparacdo dos concretos deverdo ser de boa
gualidade e obedecer as seguintes indicacdes:

e Areia: deve ser grossa, lavada e limpa, isenta de torrdes, argila, carvao, mica e
particulas vegetais, e devera ser da mesma procedéncia para toda a obra;

e Granito: deve apresentar dimensao maxima conforme especificado em projeto e nao
devera conter pé, caso contrdrio, deve ser lavado;

e Cimento: deve ser o mais adequado considerando as aplicacbes e as condicbes da

obra; os sacos deverao ser armazenados em local protegido, e ndo deverdo
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ultrapassar de um més de idade; o cimento empedrado devido ao tempo ou a
compressdo nao devera ser utilizado em nenhum tipo de concreto.

A CONTRATADA deve atentar-se sobre a aplicacdo de aditivos impermeabilizantes no
concreto, conforme especificado em projeto executivo de estruturas e fundacoes.

Deverd ser previsto aditivo impermeabilizante em todo o concreto estrutural em contato
com o solo, do tipo Vedacit ou equivalente (25kg/m?3), o qual deverd ser adicionado ainda no
caminhdo betoneira pouco antes do inicio da concretagem, e pintura asféltica perimetral,
conforme indicado no Memorial Descritivo — Estrutura e Fundacao.

3.18.1 Controle tecnolégico do concreto

O concreto a ser utilizado na obra deverd ser submetido aos seguintes ensaios e
procedimentos para controle tecnolégico:
e Ensaio de consisténcia - Slump Test;
e Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos, conforme amostragem
minima especificada em norma técnica;
e Ensaio para determinacdo do médulo estédtico de elasticidade e de deformacao a

compressao, em 03 (trés) concretagens distintas da obra, no minimo.

Ap6s cada um dos ensaios, deverdo ser elaborados RELATORIOS TECNICOS com a
apresentacdo da descricdo do controle tecnoldgico executado e os resuitados obtidos,
0s quais devem estar avaliados, principalmente, em relacdo aos valores limites e
caracteristicos projetados para o material de cada uma das pecas, conforme projeto
executivo de estruturas e fundacdes e Memorial Descritivo - Estrutura e Fundacao
anexados.

Os relatérios deverdo conter, no minimo:

a) Ensaio de consisténcia — SLUMP TEST (conforme norma técnica):
e Norma de referéncia;
e Data do ensaio;
o Identificacdo da amostra;
e Abatimento do corpo de prova de ensaio efou anomalias observadas
(deslizamento, colapso etc.);
e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional responsavel pelo

ensaio.

b) Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos (conforme norma técnica):
e Norma de referéncia;

e NUmero de identificacéo do corpo de prova;
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Data da moldagem;

Idade do corpo de prova;

Data do ensaio;

Dimensodes dos corpos de prova;

Tipo de capeamento empregado para a regularizacdo da superficie do topo;
Classe da maquina de ensaio;

Resultado de resisténcia a compressao individual dos corpos de prova;

Tipo de ruptura do corpo de prova;

ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional responséavel pelo

ensaio.

c) Ensaio para determinacdo do mdédulo de elasticidade e de deformacdo a

compressao (conforme norma técnica):

Norma de referéncia;

Identificacdo do corpo de prova;

Data de preparacado do concreto;

Condicdes de cura e armazenamento;

Idade do corpo de prova no momento do ensaio;

Condicdes do corpo de prova no momento de seu recebimento para ensaio e
seu tratamento superficial;

Dimensdes do corpo de prova;

Data do ensaio;

Instrumentos de medicao utilizados, quantidade e comprimento das bases de
medida;

Resisténcia a compressao especificada pelo projetista estrutural;

Resisténcia a compressao de cada corpo de prova ensaiado para determinar o
moédulo de elasticidade e de deformacao;

Metodologia de carregamento;

Valor obtido para o mdédulo de elasticidade do concreto ensaiado;

Valor médio obtido para o médulo de deformacdoc a compressao do concreto
ensaiado;

Caracteristicas especificadas em projeto (Fck, Eci e Ecs);

Localizacdo do concreto ensaiado na estrutura;

Diagrama tensao-deformacao;
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e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do profissional responsével pelo
ensaio.

d) Imagens e/ou informacdes de: notas fiscais; caminhdes betoneira lacrados;
lacres com numeracao; horario de saida dos caminhdes da usina e de chegada
na obra; horario de inicio e fim da descarga; SLUMP TEST realizado (comparacéao
do abatimento do concreto em relacdo a altura do cone); etc.

Os documentos elaborados deverdo ser submetidos a avaliacdo da equipe de
Fiscalizacdo do MPR]J.

3.18.2 Controle tecnolégico da concretagem

O controle tecnoldgico da concretagem consistird no acompanhamento rigoroso das
etapas de concretagem das pecas, desde a preparacao do material e recebimento;
dosagem e mistura, até o transporte, lancamento do concreto na forma, adensamento e
cura.

Todas as etapas deverdo ser acompanhadas e orientadas por profissional técnico
habilitado, permitindo que o concreto dos elementos estruturais e nao estruturais atinja
as caracteristicas e propriedades projetadas.

Apbs o controle tecnolégico da concretagem, a CONTRATADA devera elaborar e
fornecer RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO com a descricdo das atividades
realizadas.

Os relatérios deverdo apresentar, principalmente, as seguintes informacdes:

o Dosagem do concreto, especificando o material e a peca concretada;
e Método de mistura para preparacdo do material;

e Procedimentos de transporte do material até a peca a ser concretada;
e Método de lancamento do concreto na forma;

o Métodos de cura, conforme especificado em projeto.

Os procedimentos deverdo ser realizados para concretos estruturais e nao
estruturais.

3.18.3 Mapeamento da concretagem

A CONTRATADA ficara responsavel por executar o mapeamento da concretagem de
forma detalhada, contendo os elementos concretados, o tipo de concreto recebido, data
e hora da concretagem, nuimero da nota fiscal do caminh&o betoneira, nome do
responsavel pelo recebimento do material e demais informacgdes pertinentes.

O mapeamento deverd ser entregue a equipe de Fiscalizacdo do MPR]} ao final da
execucao dos servicos.
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3.18.4 Recomendacgdes gerais

e O adensamento do concreto poderd ser feito com socagem manual ou, de
preferéncia, com a utilizacdo de vibrador e deverad ser executado de forma
continua, cuidando para que o concreto preencha todos os cantos das formas e
nao haja segregacao dos agregados;

e Se a concretagem for interrompida, formando-se juntas de concretagem, antes
de seu reinicio deverd ser feita retirada da nata de cimento e a limpeza da
superficie da junta;

e As superficies de concreto expostas e as formas deverao ser protegidas contra a
secagem prematura e deverdo ser mantidas Umidas por, no minimo, 07 (sete)
dias;

e O concreto preparado com betoneira deverd ser lancado logo apds o
amassamento, nao sendo permitido que, entre o fim do amassamento e o fim do
lancamento, exista um intervalo maior que 01 (uma) hora;

e E proibido lancar concreto na estrutura com a pega ja iniciada;

o Antes da concretagem dos pilares, as descidas do SPDA devem estar
devidamente executadas;

e O lancamento do concreto em pilares ndo deverd exceder 2,0m de altura. O
lancamento acima desta altura devera ser efetuado com a utilizacdo de
“cachimbos”, por meio das aberturas/janelas executadas nas formas;

e As camadas lancadas para execucao de lastros de concreto na base dos blocos
de fundacdo, conforme projeto executivo de estruturas e fundacbes, deverdo
conter aditivo impermeabilizante adequado, adicionado a dgua da mistura.

3.19 MONITORAMENTO DE DEFORMACOES

Apbs a desforma e retirada do escoramento, ficard a cargo da CONTRATADA o
monitoramento das deformacdes dos elementos estruturais, de elementos portantes e néo
portantes de alvenarias.

Os valores aferidos deverao estar acordo com as previsdes apresentadas no Memorial
Descritivo — Estrutura e Fundacdo e projeto executivo de estruturas e fundacdes, nao
podendo ultrapassar os limites normativos.

Os elementos em balanco deverdo ser monitorados com o auxilio de topografia, de
forma a atender os deslocamentos limites previstos.

O monitoramento deverd ser apresentado a equipe de Fiscalizacdo do MPR] por meio de
RELATORIOS TECNICOS mensais.
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3.20 MONITORAMENTO DE FISSURAS

Ao longo da execucao da infraestrutura e da superestrutura, principaimente apés a
desforma e a execucdo de sobrecargas nos pavimentos (alvenarias, caixa d'dgua etc.), a
CONTRATADA deverd monitorar o aparecimento e a abertura de fissuras nos elementos
estruturais, sobretudo aqueles em contato com o solo e com a dgua.

Em caso de ocorréncia de abertura de fissuras, estas deverdo estar dentro dos limites
pré-estabelecidos no Memorial Descritivo — Estrutura e Fundacéo.

O monitoramento deverd ser apresentado a equipe de Fiscalizacdo do MPR] por meio de
RELATORIOS TECNICOS mensais.

3.21 MONITORAMENTO DO DESAPRUMO

A verificacao e o monitoramento do desaprumo da edificacdo deverdo ser realizados por
meio de levantamento topografico.

O desaprumo total do prédio, devido a deslocamentos horizontais e rotagdes causadas
por cargas horizontais e por recalgues diferenciais, nao podergo ultrapassar o limite de
H/1700, conforme pré-estabelecido em projeto.

O monitoramento deverd ser apresentado a equipe de Fiscalizacdo do MPR] através de
RELATORIOS TECNICOS mensais.

3.22 MONITORAMENTO E CONTROLE DE RECALQUE (BENCH MARK)

Com o intuito de controlar o desempenho das fundacbes {estacas e blocos) e dos pilares
da nova sede do MPRJ, estd sendo previsto o monitoramento de recalgues por meio da
metodologia de referéncia de nivel profundo -~ BENCH MARK.

Os recalgues das fundacbes deverdo ser monitorados através de marcacdes efetuadas
nos préprios elementos de fundacdo, com identificacdo do nivel executado em relacdo a um
ponto externo a edificacdo (referencial indeslocével), o qual deverd ser instalado em local
com minimo de interferéncia da obra possivel e pouca movimentacéo.

Ndo deverdo ser adotadas referéncias de nivel superficiais do tipo poste, meio fio etc.,
tendo em vista que estes elementos estdo sujeitos a deslocamentos ndo considerados em
andlises j& que, na maioria das vezes, estes deslocamentos sdao imperceptiveis.

A precisdo das medidas deve ser de, no minimo, um décimo de milimetro. Os
levantamentos devem ser realizados trimestralmente nos 3 primeiros anos apds a execucado
da fundacdo e depois a cada 6 meses (A CONFIRMAR), preferencialmente no inicio da
manha, evitando assim deformacdes devido a efeitos térmicos.

As marcacbes devem possibilitar a visada do BENCH MARK e estar devidamente
identificadas.
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Os recalgues medidos deverao estar baseados nas cargas reais gue atuam na fundacéo,
sendo assim, deverdo ser utilizados aparelhos necessarios para estimativa da carga
atuante.

O recalque diferencial méximo permitido deve ser 10mm, isto é, a méaxima diferenca de
recalgue entre dois elementos de fundacdo deve ser inferior ao valor de 10mm.

A distorcdo angular maxima permitida, ou recalque diferencial especifico, deve ser
menor que 1/300, isto é, a maxima diferenca de recalgue entre dois elementos de fundacéo,
dividida pela disténcia entre os mesmos deve ser inferior ao valor de 1/300.

Ao final de cada monitoramento a CONTRATADA deverd elaborar RELATORIO TECNICO
contendo informacdes sobre a avaliacdo da estabilidade da edificacdo; os deslocamentos
aferidos, bem como a velocidade de evolucdo de ocorréncia destes deslocamentos.

3.22.1 Monitoramento de recalque em edificacdes vizinhas

Em decorréncia da construcdo da nova sede do MPR}, considerando todas as etapas
executivas da obra, principalmente o rebaixamento do lencol fredtico, a execucdo da
infraestrutura e do subsolo, a CONTRATADA deverd elaborar um piano de
monitoramento para verificacdo de possiveis recalgues e deslocamentos, bem como
patologias gue possam vir a ocorrer nas edificacdes vizinhas.

O plano de monitoramento podera ser realizado utilizando as mesmas metodologias
empregadas no monitoramento da nova edificacdo e deverd considerar o reparo dos
danos ocasionados nas edificacdes, consequentes da execucao da obra.

3.23 DEMAIS MONITORAMENTOS E VERIFICAGOES

Demais elementos a serem verificados e monitorados:

o Nivel e esquadro de lajes;
e Desaprumo da cortina de estacas;
o Recalque de maos francesas;

e E demais elementos.

O monitoramento deverd ser apresentado a equipe de Fiscalizacdo do MPR] por
meio de RELATORIOS TECNICOS, a priori, mensais.

3.24 ALVENARIAS

Conforme projeto executivo de arquitetura, as alvenarias de vedacado serdo construidas
com blocos cerdmicos, furados ou macicos, e blocos leves de concreto celular.

Antes da execucdo das alvenarias a CONTRATADA deverd verificar se todos os blocos a
serem utilizados atendem aos requisitos normativos, principalmente no que diz respeito a
sua integridade geométrica. Em caso de haver irregularidades e anomalias, o elemento
devera ser substituido.
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Ficard a cargo da CONTRATADA a verificacdo e a exigéncia dos requisitos dimensionais,
fisicos @ mecénicos no momento do recebimento do material.

As argamassas utilizadas para o assentamento dos blocos poderdo ser industrializadas
ou preparadas em obra e, independente da metodologia adotada, devem atender a todos os
requisitos normativos especificos do material e do servico.

Para a correta marcacao e elevacao das alvenarias deverao ser utilizados equipamentos
e ferramentas de verificacdo, tais como esquadro, régua para nivel e prumo; e demais
ferramentas necesséarias. Ndo serdo admitidas falhas e anomalias nos panos de vedacéao.

As paredes deverdo apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a
espessura das juntas compativeis com os materiais empregados. O alinhamento devera ser
verificado periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovado apds a
alvenaria erguida.

O encunhamento das alvenarias deverd ser executado com argamassa de expansdo ou
grampeamento com telas.

Antes de serem iniciados os servicos de revestimento, as instalagfes embutidas deverao
ser executadas, cortando-se o minimo dos blocos, e conferidas. Tubulacbes de &gua e
esgoto deverdo ser testadas guanto a estanqueidade, vaos de portas e janelas deverdo
estar previamente definidos e com os contra marcos devidamente fixados.

3.24.1 Vergas e contra vergas

FicarA a cargo da CONTRATADA a elaboracdo de projeto executivo com
dimensionamento e detalhamento de vergas e contra vergas, o qual deverd atender aos
requisitos constantes na NBR 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcéo estrutural de
tijolos e blocos ceramicos - Procedimento e demais normas aplicaveis.

Previamente a execucdo de vergas e contra vergas, o projeto elaborado deverd ser
submetido a andlise e aprovacao da Fiscalizacdo do MPR],

3.24.2 Chapisco

O chapisco deverda ser executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Somente poderd ser iniciada a aplicacdo de chapisco apds o término dos servicos de
execucao e verificacdo das instalacbes embutidas nas alvenarias.

Os procedimentos de limpeza da base a ser revestida e de execucao do chapisco
deverao obedecer ao previsto na NBR 7200 - Execuc¢ao de revestimentos de paredes e
tetos de argamassas inorganicas, e demais normas aplicaveis.

3.24.3 Emboco
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A aplicacdo da segunda camada de revestimento somente podera ser iniciada apds
a completa cura do chapisco.

O emboco deverd ser executado em massa Unica, com argamassa de cimento e
areia, em prumo em plano Unico, perfeitamente alinhado e aprumado em faixas
verticais. Deverd apresentar aspecto uniforme, ndo sendo toleradas quaisquer
ondulacdes ou desigualdade de alinhamento e superficie, bem como acabamento
compativel com o revestimento final e resisténcia maior ou igual ao da camada a ser
aplicada sobre ela.

Poderao ser empregadas argamassas prontas preparadas da seguinte forma:

e As argamassas pré-fabricadas deverdo receber na obra a adicdo de dgua limpa,
e serac misturadas mecanicamente ou manualmente;

e O preparo e o prazo de aplicacdo (vida Util) deverdo obedecer as instrucdes do
fabricante.

Os procedimentos de execucdo do emboco deverdo obedecer ao previsto na NBR
7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas, e demais normas aplicaveis.

3.25 CHAPIM

Os chapins a serem instalados em toda a edificacdo, deverdo ter pingadeiras com
tamanho adequado e cavas com disténcia apropriada das faces dos panos de alvenarias,
para gue tenham desempenho eficiente para o qual foram projetadas. Se as pingadeiras
forem curtas ou as cavas estiverem préximas demais das faces de alvenaria, os chapins ndo
apresentardo desempenho satisfatério;

As juntas entre as pecas de granito dos chapins deverdo ser calafetadas com selante
eldstico monocomponente de baixo mddulo a base de poliuretano;

3.26 TRATAMENTO DE PECAS DE GRANITO

As pecas de granito, deverdo receber tratamento adequado para evitar a absorcdo de
dgua e o aparecimento de eflorescéncia.

Dessa forma, estd sendo previsto a aplicacdo de produto hidrorrepelente, do
tipo Fuseprotec Silicone (Viapol) ou SIMILAR, nas faces superiores e / ou visiveis das pecas
expostas ao tempo como chapins e requadros. Devera ser feita uma aplicacdo de teste em
pequena area para garantir que o produto a ser aplicado ndo ird manchar o revestimento.

Sempre que ocorrer o contato no dorso, e/fou qualquer das faces com argamassas e
rejuntes, nessas areas, a CONTRATADA deverd aplicar argamassa polimérica, tipo Sika Top
107 (Sika) ou SIMILAR,

Todos os procedimentos relativos a preparacaoc da superficie do granito e aplicacao dos
produtos para o tratamento das pecas, deverao seguir rigorosamente as orientacdes e
recomendacodes do fabricante.
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Antes da execucdo do tratamento das pecas a serem instaladas, a CONTRATADA deverd

submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo do MPR] uma amostra do granito tratado, com
dimensdes minimas de 15 x 15 cm.

3.27 IMPERMEABILIZACAO

Todos os materiais deverdo ser aplicados seguindo as recomendacdes dos fabricantes e
segundo projeto de impermeabilizacdo fornecido pelo MPR].

A CONTRATADA deverd executar o servico por meio de equipe especializada, fornecer
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e relatérios de inspecdoc / testes de
estangueidade (inclusive fotografias).

Ap6s a conclusdo dos servicos, devera ser entregue LAUDO TECNICO de conformidade
dos servicos, atestados com ART, da qualidade dos servicos executados, o qual deverd ser
emitido por empresa independente.

3.28 MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DA EDIFICACAO

A CONTRATADA deverd apresentar Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo elaborado
por profissional técnico habilitado, e ser entregue a Fiscalizacdo quando da disponibilizacdo
da edificacdo para uso.

O documento deverd apresentar conteldos de forma a:

o Informar as caracteristicas técnicas da edificacdo construida;

e Descrever os procedimentos recomendaveis e obrigatérios para uso, manutencéo e
conservacao da edificacdo, assim como, para operacao dos equipamentos instalados;

e Informar e orientar o proprietdrio quanto as suas obrigaces relativas a realizacéo de
atividades de manutencdo e conservacao, e das condicbes de uso;

e Evitar a ocorréncia de falhas/acidentes devido ao uso inadequado;

e Contribuir para gue a edificacdo atinja a vida Gtil de projeto.

Devem ser apresentadas, no minimo, informacdes sobre garantia, prestacdo de servicos
de assisténcia técnica, descricdo da edificacdo “como construida”, relacdo de fornecedores,
projetistas e servicos de utilidade publica; procedimentos para operacdo, uso e limpeza;
programa de manutencdo preventiva com campos para registros das manutencoes
efetuadas, além de orientacdes para realizacdo de inspecdes, e demais dados relacionados,
de TODOS OS5 SISTEMAS CONSTRUTIVOS IMPLEMENTADOS.

As informacdes técnicas contidas devem ser escritas em linguagem simples e direta e,
sempre que possivel, deve se fazer o uso de ilustracdes, desenhos esquematicos,
fotografias e tabelas.

O Manual de Uso, Operacao e Manutencado devera ser entregue em meio fisico, sendo
impresso, e em midia digital (CD, DVD ou pen drive) em formato editdvel, para analise da
Fiscalizacao do MPR} no momento da entrega da obra.
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RECOMENDAGCOES GERAIS

A agua a ser utilizada no amassamento de argamassas e concreto devera obedecer
ao disposto nas normas técnicas vigentes na ABNT,;

E recomendado que a madeira utilizada para execucdo dos servicos possa ser de
origem comprovada mediante apresentacdo de certificacao legal ou proveniente de
plano de manejo aprovado por érgdos ambientais e, preferencialmente, de espécie
alternativa aquelas que nédo estejam enquadradas como madeiras em extincdo.

O projeto executivo de revestimento das fachadas deverd estar devidamente
compatibilizado com todos os projetos de interferéncia (SPDA, climatizacao,

impermeabilizacao etc.) e os demais servicos a serem executados.

REFERENCIAS NORMATIVAS

IBAPE-MG 003 - Norma de Vistoria Cautelar;

ABNT NBR 5.674 - Manutencao de edificagcbes — Requisitos para o sistema de gestdo
de manutencao;

ABNT NBR 5.738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de
prova;

ABNT NBR 5.739 - Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;
ABNT NBR 6.118 ~ Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 6.457 - Amostras de solo — Preparacdo para ensaios de compactacdo e
ensaios de caracterizacao;

ABNT NBR 7.190 ~ Projeto de estruturas de madeira;

ABNT NBR 7.175 — Cal hidratada para argamassas — Requisitos;

ABNT NBR 7.182 - Solo - Ensaio de compactacéo;

ABNT NBR 7.200 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento;

ABNT NBR 7.211 - Agregados para concreto - Especificacao;

ABNT NBR 7.480 ~ Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificacao;

ABNT NBR 8.522 -~ Concreto — Determinacdo dos médulos estaticos de elasticidade e
de deformacado a compressao;

ABNT NBR 8.545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

ABNT NBR 9.061 - Seguranca de escavacao a céu aberto;

ABNT NBR 9.895 - Solo - indice de suporte Califérnia (1SC) - Método de ensaio;

ABNT NBR 12.655 - Concreto de cimento Portland - preparo, controle, recebimento e
aceitacao - Procedimento;

ABNT NBR 12.722 - Discriminacdo de servicos para construcdo de edificios -
Procedimento;
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e ABNT NBR 13.281 - Argamassa para assentamento e revestimentos de paredes e
tetos — Requisitos;

e ABNT NBR 13.753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerdmicas e
com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento;

e ABNT NBR 13.754 - Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizacdo de argamassa colante - Procedimento;

e ABNT NBR 14.037 - Diretrizes para Elaboracao de manuais de uso, operacao e
manutencao das edificacbes - Requisitos para elaboracdo e apresentacao dos
conteldos;

e ABNT NBR 14.931 - Execucao de estruturas de concreto - Procedimento;

e ABNT NBR 15.270 - Componentes ceramicos — blocos e tijolos para alvenaria;

e ABNT NBR 15.696 ~ Formas e escoramentos para estruturas de concreto ~ Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

e ABNT NBR 15.885 - Membrana de Polimero acrilico com ou sem cimento, para
impermeabilizacao;

e ABNT NBR IS0 6.892 —~ Materiais metélicos — Ensaio de Tracdo.

E demais normas necessarias a execucao dos servicos especificados.

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO:

Setor Responsdvel / Cargo Telefone
. Anderson Gasparello Anders Assinadode
GERENCIA DE on por Andarson
FISCALIZACAO DE Pacheco (21) 2215-5532 G Gasparcl
OBRAS (Engenheiro) aSparezngZ's.n
llo 12:20:51-03'00"

Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro
D D SEA Rua Rodrigo Silva, n2 26, 202 Andar
DlRET[lRIA ﬂE UBRAS Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
MpRJ CEP 20011-902 - Telefone: (21) 2215-9262

E-mail: sea.do@mprj.mp.br

27



		2021-06-21T12:20:51-0300
	Anderson Gasparello




